

**Kraków: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe do postępowania na rozbudowę i adaptację budynku nr 3 dla potrzeb Rehabilitacji Diennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22**

**Numer ogłoszenia: 191024 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) **NAZWA I ADRES:** Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228 , strona internetowa [www.kcr.pl](http://www.kcr.pl)
- I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe do postępowania na rozbudowę i adaptację budynku nr 3 dla potrzeb Rehabilitacji Diennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22.
- II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.
- II.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe do postępowania na rozbudowę i adaptację budynku nr 3 dla potrzeb Rehabilitacji Diennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót, rysunek projektowy oraz wzór umowy - będące załącznikami do zaproszenia..
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7.
- II.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Na podstawie art. 40 ustawy, w dniu 29.04.2011 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - post. nr A.I.271-14/2011 pn. Rozbudowa i adaptację budynku nr 3 dla potrzeb Rehabilitacji Diennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22. W/w

postępowanie zakończono udzieleniem zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Mont-Bud s.c. Wojciech Świątek, Marek Mach, ul. Nad Naramką 4 32-087 Zielonki. W dniu 20.06.2011 r. spisana została pomiędzy Przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcy i Autora Projektu notatka, w której stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót warunkujących prawidłowe i terminowe wykonanie robót. Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, nie jest objęte zamówieniem podstawowym i jest niezbędne dla jego wykonania. Zamawiający nie miał możliwości przewidzenia wcześniej zaistniałej sytuacji. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

##### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Mont - Bud s.c. Wojciech Świątek, Marek Mach, ul. Nad Naramką 4, 32-087 zielonki, kraj/woj. małopolskie.

Dyrektor  
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  
  
mgr Teresa Zalewska