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Krakow. 8 wrzesnia 2015 r.

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736 Dotyczy: postgpowania na ,Wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej

KRS: 0000038598 pelnobranzowej”.
KSIEGA REJESTROWA
HECIRRE G4 WYKONAWCY W POSTEPOWANIU WG ROZDZIELNIKA
Oznaczenie organu: W-12 A.L271-25/15
(12)428 7
2) 4251228 Dziatajac zgodnie z trescia art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”
Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania od Wykonawcy. Tres¢
pytan w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy ponize;.

- Pytanie:
Zatacznik do siwz - wzor umowy.

N-/‘nlg)g/l“”h" RetmaLReg § 9 ust.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

F4812)428 73 38 | Pytanie nr 1.

P Zwracame .sig z prosba o usunigcie zapisu: lit.b) "z tytulu niengleZytego wykonania umowy 'Iub

AR | naruszenia istotnych warunkéw umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub okolicznosci za

Utazono-Ortopedy ezna " ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
7302 ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania lub naruszenia

- warunkéw umowy", gdyz Zamawiajacy ma prawo nie odebra¢ i nie zaplaci¢ Wykonawcy w przypadku
blednie wykonanej pracy lub nie spetnienia warunkéw umowy.

18 121428 73 03 | Odpowiedz:

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisOw umowy.

Rehabilitacyjna:

| Pytanie:
tel. pracownie: - Zalacznik do siwz - wzoér umowy.
§ 9 ust.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
. Pytanie nr 2.
| Zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kar umownych zawartych w: § 9 ust.1,
lit.c) "z tytulu niedotrzymania terminéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 - 5; w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, ",
litd) "za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy; w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia",
lite) "za opdznienie w usunigciu wad, bledow lub brakéw w projekcie; w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
. opdznienia”, do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
. opOznienia.
Chcieliby$my zauwazy¢, iz kara umowna w wysokosci 0,5% stanowi znaczne ryzyko dla wykonawcow,
w praktyce moze tez by¢ wyzsza niz warto$¢ ewentualnie poniesionej szkody.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umowy.
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' . Zamawiajacy zwraca uwage, iz w dniu 7 wrzesnia 2015 r. dokonal zmiany terminu sktadania
Norma ISO 14001: j“(“ ofert — na dzien 11 wrzesnia 2015 r., godzina 12:00 (informacja znajduje sie na stronie internetowej
BSOHSAS 18001: 2007 http://www.ker.pl).
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