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INSTYTUCIA ORTOPEDII
WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO  30.324 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22
Krakow, 12 wrzesnia 2018 r.
Dotyczy: postepowania pn. ,,Przebudowa budynku nr 7 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,

w celu utworzenia pierwszego w Wojewé6dztwie Malopolskim oddzialu rehabilitacji narzadu
ruchu, w ktérym realizowana bedzie rehabilitacja stanowigca element kompleksowe;j
i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym”.

Znak postepowania: A.1.271-16/18.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dziafajac zgodnie z tresciq art. 38 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”, Zamawiajacy
informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu wplynety pytania od Wykonawcow. Tresé¢ pytan
w oryginalnym brzmieniu (oraz wniosek Wykonawcy o wizje lokalna) oraz odpowiedzi przedstawiamy
ponizej.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie do umowy par. 1 pkt. 3 b) zapisu ,,Ustala sie narzutu GW za koordynacje w
wysokodci 8% od warto$ci wykonywanych robét Wykonawcéw dostarczajacych i montujacych
wyposazenie state.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:
Prosimy o wykresleme zaplsu z umowy Par 1 pkt. 6. ,,.

(ol 'll,i .

ﬂeeayeh—l—ém—we}nyeh—ed—pfaey” Przebudowywany oblekt oddalony Jest od mnych czynnych oblektow
tak wiec nie powinien stwarza¢ utrudnien z tytutu powyzszych zapisow a zapis ten powoduje wydtuzenie
terminu realizacji inwestycji oraz koszty z tym zwigzane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o wykreslenie z umowy par. 2 pkt. 3. Lub dodanie do pkt. 3 zapisu ,,W przypadku robot
zaniechanych Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy narzut GW w wysokosci 8% od wartosci robot
zaniechanych”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody .

Pytanie:

Prosimy o wykreslenie z umowy zapisu par. 3 pkt. 19 ,, Wykonawca jest zobowiazany na swoj koszt
zapewnic obs}ug¢ geodezyjna budowy, a takze obsluge geologiczna i—archeelogiczna — jesli beda
wymagane”, z uwagi na brak takiego wymagania w pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zgodnie z pozwoleniem na budowe pkt. 1 ppkt. G /eyt./ ,,W zwiazku z potozeniem przedmiotowej
inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego inwestor zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych”.

Pytanie:

Prosimy o dodanie zapisu do par. 3 pkt. 25 ,Naleznos¢ ze sprzedazy ztomu metalowego nalezna
Zamawiajacemu pomniejszona bedzie o koszty odwozu do punktu ztomu”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie:

Prosimy o wykreslenie zapisu par. 3 pkt. 26 ,,Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich
kosztéw zwiazanych z realizacja Inwestycji, w tym miedzy innymi: dekenaniem—przekladek
infrastruktury-podziemnej-GesH bedzie-to-konieezne), kosztow zajecia drég i chodnikow, kosztow opinii,
uzgodmen zezwolen i decyZJl admlmstracyjnych ep%at—admwus&&eygﬂyeh—z—{ywm—zezwelema—na

zreak%emma—l-nwes%yq}i & Przedmlot zaméwienia okresla prOJekt dlateoo tez _]CZCII w dokumentacy nie
ma wskazanych przektadek infrastruktury podziemnej do przelozenia a okaze sie, ze jest jakas
infrastruktura do przetozenia to Wykonawca moze taka prace wykonac za odpowiednie wynagrodzenie
ustalone wspdlnie w aneksie do umowy. Optaty administracyjne i pozwolenia na usuniecie drzew zostaty
wykonane przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o zmiang zapisu par. 4 pkt. 1 b) termin-eatkowitego—zakeniezenia+obot—3112-2049+ na termin
wykonania robét 16 miesiecy od dnia przejecia placu budowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z zawarta umowa o dofinansowanie zostal wyznaczony na dzien 31.12.2019 r. W zataczniku nr 6
do umowy pn. Warunki realizacji oraz rozliczania projektu termin zakoviczenia realizacji projektu § 2
Zmiany w projekcie pkt. 4 zapisano, iz /cyt./: ,Instytucja Zarzadzajaca RPO WM moze zmieni¢ termin
zakonczenia realizacji Projektu, (...), na uzasadniony wniosek Beneficjenta”.

Ponadto w zataczniku nr 3 do SIWZ ,,Wzér umowy” §21 pkt. 2 ppkt. 2) zostaly przewidziane zmiany
termindw realizacji przedmiotu zamdwienia.

Pytanie:
Prosimy o wykre$lenie zaplsu par. 5 Pkt 4 ,,Wynagrodzeme ryczahowe be;d21e mezmlenne przez ca}y
czas reahzacy robot ALy , ; ; WYRaE :

ponizef’ Opls przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja opisujaca doktadnie co jest do wykonania
w ramach realizacji, w przypadku bledéw lub brakéw w dokumentacji Wykonawca nie zamierza ponosi¢
odpowiedzialnosci i kosztow zwiazanych z brakami powstalymi na etapie wykonywania projektow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Prosimy o zmiang zapiséw umowy par. 9 pkt. 14. , A-W-szezegélnychprzypadkach—Wykeonaweana
13]6&%5'31'”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o zmiang zapisow umowy KARY UMOWNE:
Par. 10 pkt 1.a) 0,1% na 0,01%

Par. 10 pkt 1.b) 0,1% na 0,01%

Par. 10 pkt 1.c) 5000zt na 500zt

Par. 10 pkt 1.d) 200zt/dzien na 100zt/dzien
Par. 10 pkt 1.e) 1000zl/dzien na 100zt/dzien
Par. 10 pkt 1.f) 1000zt na 100zt

Par. 10 pkt 1.g) 0,2% na 0,02%

Par. 10 pkt 1.h) 0,2% na 0,02%

Par. 10 pkt 1.i) 0,001% na 0,0001%
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisow umownych odnosnie odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Warto$¢ procentowa kary umownej musi
by¢ taka sama jak dla w przypadku odstapienia Inwestora z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o zmiane zapisu par. 11 pkt. 4 »Wykonawca rozpocznie akcje serwisowe w czasie nie dhuzszym
niz 24 godziny od zgtoszenia (czas reakcji).” Na ,,..... w czasie nie dluzszym niz 72 godziny...”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o wykreslenie zapisu par. 6 pkt. 27. »Umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ takie
same postanowienia i wymogi, jakie Zamawiajacy stawia Wykonawcy w szczegdlnosci w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, Jakosci, terminowosci, odbioréw, rekojmi i gwarancji
jakosei i innych przypadkéw odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, przelewu wierzytelnosci oraz obowiazku stosowania przepiséw ustawy prawo zamowien
publicznych. Umowy takie powinny przewidywa¢ na zasadzie wyboru przez zamawiajacego,
rowniez prawo korzystania i egzekwowania uprawnief tytutu rekojmi i gwarancji bezposrednio od
podwykonawcy i zgode podwykonawcy na takie uprawnienie Zamawiajacego.” Generalny Wykonawca
odpowiada za wykonane roboty oraz udziela gwarancji. Umowa i zapisy umowne pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca sg tajne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o wykreslenie zapisu par. 9 pkt 3. 3) »Kopia faktury ~wystawionej Wykonawcy przez
podwykonawce za wykonane przez niego roboty lacznie z kopia przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem” z uwagi na fakt, iz umowa Wykonawcy z Podwykonawca
Jest tajna co do wartosci robot za jakie Jest ona zlecona. Par. 9 pkt 3. 4) jest wystarczajacym zapisem
zabezpieczajacym Inwestora.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Prosimy o zmiang zapisu Par. 11 pkt. 10 »Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zielen wchodzacg w
zakres Inwestycji na okres 36 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji” na ,,Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zielen wchodzaca w zakres Inwestycji na okres
36 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji, przy czym pielegnacja
zieleni przez ten okres lezy po stronie Zamawiajacego”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie:

Kostka nawierzchni Via/Castello wg informacji od producenta nie jest juz produkowana. Prosimy o
okreslenie jaka inng kostke nalezy wycenié.

Odpowiedz:

Nalezy dobra¢ kostke nawierzchni o tozsamych parametrach techniczno — technologicznych jak
W projekcie. Natomiast pod wzgledem estetycznym to jest m. in. wielkos$¢ oraz kolorystke nalezy na
etapie wykonawstwa uzgodni¢ ostatecznie z Konserwatorem Zabytkéw oraz Inwestorem.



Fundusze
Europejskie
Proge sm Reganalny

lIP: 677-17-03-375
{EGON: 351194736
(RS: 0000038598

SIEGA REJESTROWA
00000005614
)znaczenie organu: W-12

2l. sekretariat: (12) 428 73 04
ax: (12) 425 12 28

3. oddziaty:

‘hirurgii Urazowej, Ortopedii
Rehabilitacji:

+48 12) 428 73 08
‘ehabilitacji z Pododdziatami:
ehabilitacji Dziennej
Rehabilitacji Neurologicznej
+48 12) 428 73 38

3l. poradnie:
Irazowo-Ortopedyczna
eczenia Bolu
leurologiczna

F48 12) 428 73 02
‘ehabilitacyjna

+48 12) 428 73 03
iabinety Rehabilitacyjne:
+48 12) 428 73 03

:l. pracownie
liagnostyki Obrazowej
48 12) 428 73 17
-mail: office@kcr.pl
ttp:/www.ker.pl

'KO BANK POLSKI S.A.
9 1020 2892 0000 5102 0188
975

N-ENISO 9011
N —EN 14001
N-ISO/IEC 27001
'HSAS 18001

’ KAPITAL lUDZ‘KI L

UNIA EUROPEJSKA
ISKI

FUNDUSZ SPOLECZNY

Isparcie procesu akredytaciji
aktadéw Opieki Zdrowotnej

o
B

ertyfikat Systemu Zarzadzania
rzeciwdziatanie Zagrozeniom
orupcyjnym

mm 550 N\ MALOPOLSKA [ 552

Rozwop Regionainego

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I
ORTOPEDII

30-224 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie czy Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zamiany wykonania technologii pokrycia
dachowego z natrysku Polimocznika na inne rozwiazanie np. membrana dachowa PCV na styropianie.
Odpowiedz:

Projektant dopuszcza, przy zachowaniu warunkéw p.poz. oraz wymaganej estetyki dachu, jako piatej
elewacji.

Pytanie (wniosek):

(...) prosze o wyrazenie zgodny na wizj¢ lokalna w dniu 12.09.2018 r. w budynku nr 7 w Krakowskim
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zwiazku z ogloszeniem przetargu na "Przebudowe budynku nr 7 w
Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w Wojewddztwie
Matopolskim oddziatu rehabilitacji narzadu ruchu"

Prosze o wyznaczenie godziny oraz osoby u ktérej nalezy sie stawié.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej, w ktorej moga wzigé udzial wszyscy
zainteresowani Wykonawcy:

Termin: 13 wrze$nia 2018 r. godzina 12:00.
Wykonawcy powinni zglosi¢ si¢ pod budynkiem nr 4 Administracja, Al. Modrzewiowa 22, 30-224
Krakoéw.

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewinska-Cieslik




