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UMOWA NR weee (W2ZOT)
Zawarta W dniu ....ooeeeiiiiiinnnnnnnnnes w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (znak
sprawy A.1.271-...../18) pomigdzy:
ZAMAWIAJACYM:

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla
Krakowa — Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sagdowego — rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375; REGON 351194736 w
imieniu ktérego dziata:

1. Teresa Zalewinska - Cieslik - Dyrektor
a
WYKONAWCA
, Ul e,
............................................................... Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem ...
ktdrej dziataja:

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
w imieniu

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa budynku nr 7 w Krakowskim Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w Wojewddztwie Matopolskim oddziatu rehabilitacji narzadu ruchu, w
ktérym realizowana bedzie rehabilitacja stanowigca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu
szpitalnym”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdin. zm.), pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona:

a)roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej wraz z zainstalowaniem urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz decyzja
o pozwoleniu na budowe;

b)bedzie wspdtpracowat z Wykonawcami, wytonionymi w drodze odrebnego postepowania przetargowego, dostarczajgcymi i
montujacymi wyposazenie state w sposob zapewniajacy petng funkcjonalno$¢ przedmiotu umowy, w tym takze w okresie
gwarancji.

4.  Zadanie obejmuje réwniez:

a)doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i uporzagdkowanie terenu budowy,

b)zorganizowanie zaplecza budowy,

c) opracowanie planu BIOZ,

d)organizacje robot budowlanych przy ciggtej pracy obiektéw na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, o ktérych
mowa w ust. 1,

e)zabezpieczenie terenu budowy,

f) obstuge geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),

g) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

5.  Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, oferte Wykonawcy, decyzjg o pozwoleniu na
budowe stanowigcymi integralng czes¢ umowy, a takze z uwzglednieniem norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i Prawa
Budowlanego, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezyta starannoscig. Zamawiajgcy umozliwit przeprowadzenie wizji lokalnej
W miejscu prowadzenia robot.

6. Wykonawca przyjmuje, ze w/w prace wykonywane beda w obiekcie czynnym mieszczacym jednostki organizacyjne szpitala. Wykonawca
uwzglednit w oferowanej cenie wszelkie ucigzliwosci i utrudnienia zwigzane z realizacjag budowy na terenie czynnego obiektu stuzby
zdrowia — a w szczegdlnosci koniecznos¢ uzgadniania technologii i organizacji prac z Zamawiajgcym dla zachowania funkcjonalnosci
obiektu i bezpieczenstwa pacjentéw i personelu. Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog wewnetrznych na terenie obiektu, a prace
ucigzliwe z uwagi na hatas, drgania lub zapylenie bedg wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym — nie wytaczajac godzin
nocnych i dni wolnych od pracy.

7.  Wykonawca przyjmuje, ze w/w prace wykonywane bedg na nieruchomosciach wpisanych do rejestru zabytkéw Miasta Krakowa
pod numerem A-887 decyzjg z dnia 26.06.1991 r. Wszelkie prace, w tym usuniecie drzew lub krzewéw, muszg by¢ wykonywane zgodnie
z decyzjami Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187).

8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz
przegladdw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi w przepisach prawa przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej,
dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemdw i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej
sprawnosci i utrzymania gwarancji. Czynnosci te beda dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie bedg zapewnione przez
Wykonawce, Podwykonawce lub producentéw urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich
specyfikacjg muszg zosta¢ wymienione w okresie gwarancji, za wyjatkiem materiatéw podlegajgcych normalnemu zuzyciu w trakcie
eksploatacji (zarowki, filtry itp.)

9.  Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce wykonywania robét zapewnia Wykonawca —
takze w okresie gwarancji.

10. Wpykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatow
zgodnosci z Polskg Noma lub aprobatg techniczng, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, atestow, swiadectw lub innych dokumentéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz wyposazenia.

11. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu/programu wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020,12 OS$ priorytetowa Infrastruktura Spoteczna, Dziatanie 12.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Przedsiewziecie inwestycyjne jest wspétfinansowane
ze Srodkéw Unii Europejskiej.

§2
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Zakres zamo6wienia okresla:

1) Dokumentacja techniczna opracowana przez Studio Quattro arch. Hanna Le$niak oraz inne opracowania i dokumenty dotyczace
realizacji zadania - stanowigce podstawe do opracowania oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowe budynku nr 7, pierwszego w Wojewddztwie
Matopolskim oddziatu rehabilitacji narzadu ruchu w ktérym realizowana bedzie rehabilitacja stanowigca element kompleksowej i
koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru
autorskiego, nr identyfikacyjny postepowania: A.1.271-84/14. Szczeg6towy spis opracowan projektowych stanowi Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy.

2) SIWZ wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdét zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwo$é rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg
,, robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci robdt zamiennych i zaniechanych okresla & 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamédwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy — w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametréw, czy danych (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio towar badZ produkt — dopuszcza rozwigzania réwnowazne zgodne z
danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania
charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych sie w dokumentacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne w zakresie opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Nazwa wtasng jest nazwa, pod ktdrg oznaczany przez nig przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce,
jak i w innych krajach.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, przyktadowo:

a) powodujace obnizenie pdzniejszych kosztow eksploatacyjnych,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzar z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw.

Zamiana poszczegdlnych materiatéw i urzadzen nie moze spowodowad obnizenia parametrow w stosunku do przewidzianych
dokumentacja materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem. Zmiany,
o ktérych mowa powyzej nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy wykonanym w oparciu o wstepny harmonogram realizacji projektu. Harmonogram ten musi by¢
zgodny z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej, SIWZ oraz ceng ofertowa. Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§3

OBOWIAZKI STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie - zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) -
przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) — oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takze niezwtoczne przekazanie 1 egzemplarza planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu,

3) prowadzenie na biezgco ewidencji wytwarzanych odpadéw budowlanych przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadow,

4) postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢
koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw,

5) prowadzenie wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania (w tym wykonanie i montazu rusztowan oraz zabezpieczen) w
sposob bezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz.401),

6) nalezyte zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem, w szczegdlnosci przed dostepem oséb trzecich,

7)  utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzagdkowanie miejsc wykonywania prac,

8)  usuwanie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trybie natychmiastowym i docelowo,

9)  pokrycie kosztow zuzycia mediéw na potrzeby budowy na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy sublicznikéw,

10) uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot oraz demontaz obiektéw tymczasowych.

11) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunkéw i wymogoéw wynikajacych z
dokumentacji i zatgczonych uzgodnien,

12) w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedtozy oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przejecie obowigzku
kierowania budowg, a takze zaswiadczenie, ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego,

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, terminowosc¢ i bezpieczeristwo wykonywanych robot oraz za zgodnos$é wykonania z
dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

14) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ termin zakoriczenia robdt podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajacych,

15) W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Harmonogram rzeczowo — finansowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest w trakcie robdt wykonac szczelne wygrodzenia tymczasowe ($cianki) oddzielajace teren budowy od
uzytkowanych czesci budynku,
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17) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przechodzace przez teren budowy niepodlegajace przebudowie
instalacje zasilajgce inne czesci budynku.

18) Woykonawca jest zobowigzany utrzymad w stanie przejezdnym drogi wewnetrzne na terenie inwestycji.

19) Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt zapewni¢ obstuge geodezyjng budowy, a takze obstuge geologiczng i archeologiczng —
jesli bedg wymagane.

20) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

21) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na swoj koszt szkolenia dla wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw w zakresie
obstugi aparatury i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce w ramach realizacji inwestycji.

22) Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz
przegladdéw zgodnie z wymogami prawnymi i zaleceniami okreslonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej,
dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemdéw i urzadzern dla zapewnienia ich
optymalnej sprawnosci iutrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie beda
zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub producentéw urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia,
ktére zgodnie z ich specyfikacjg musza zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.

23) Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce wykonywania robot zapewnia
Wykonawca — takze w okresie gwarancji.

24) Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego certyfikatéw
zgodnosci z Polska Nomga lub aprobatg techniczng, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, atestéw, swiadectw lub innych
dokumentdéw zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.)
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

25) Wytworzony ztom metalowy po ocenieniu przez inspektora nadzoru jako bezuzyteczny, Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ do
punktu skupu, a naleznos¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentem otrzymanym w skupie. Wszelkie uzgodnienia dotyczace
wywozu ztomu metalowego, zdemontowanych urzadzeri, materiatdw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

26) Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéow zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w tym miedzy innymi:
dokonaniem przektadek infrastruktury podziemnej (jesli bedzie to konieczne), kosztow zajecia drdg i chodnikéw, kosztéw opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych, optat administracyjnych z tytutu zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw oraz
wykonania na wtasny koszt wszystkich prac koniecznych dla zrealizowania Inwestycji.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie w zakresie od niego zaleznym, do zapewnienia Wykonawcy warunkéw do sprawnej i zgodnej z zasadami
wynikajgcymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy:

1)  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robét zgodnie z zat. nr 1.

2)  Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski.

3)  Zamawiajacy zapewnia nadzdr autorski.

§4

TERMIN REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

a) termin rozpoczecia robot: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy robét.

b) termin catkowitego zakoriczenia robét: 31.12.2019 r. Jako termin zakoriczenia robdt uznaje sie date uzyskania prawomocnej

decyzji o dopuszczeniu obiektu bedgcego przedmiotem umowy do uzytkowania.
2. Szczegdtowy zakres robot, ich wartos¢ i terminy wykonania okresla sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

WYNAGRODZENIE

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu
cywilnego, w catkowitej wysokosci:

- brutto ... zt (stownie ztotych:
- netto: .... zt (stownie ztotych: ....ooeveiiiiie
- podatek VAT W WySOKOSCi ... % tj.c.cveeeeeecerirennees
2.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w ofercie (Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy), z uwzglednieniem ponizszych
wskaznikow:
a) cenalroboczogodziny: .............. zt,
b)  narzut kosztéw ogdlnych do kosztu robocizny i sprzetu
c)  narzut zysku do kosztéw robocizny, sprzetu i ogdlnych: ........
d)  koszty zakupu materiatéw uwzgledniono w cenie materiatow.
Cena roboczogodziny ma by¢ wyliczona jako $rednia arytmetyczna.

3.Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowa realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem okreslonym niniejsza umowa.

4. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robét i Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 6, 7 i 8 ponizej.

5.W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamodwienia okreslonego w dokumentacji przetargowej i nie
ujecia jej w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z trescig art.
144 ust. 1 ustawy Pzp, zostang rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem réznicowym, przy czym zmiana Umowy w
tym zakresie nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. Cena ryczattowa moze ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT
zmiana stawki w ramach umowy nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke. Zmiana stawki podatku VAT
nie prowadzi do zwiekszenia kwoty zryczattowanego wynagrodzenia netto.

8. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy lub jej czesci, a takze w przypadku zmniejszenia
zakresu robot, wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktérych
odstgpiono lub o ktére pomniejszono zakres robdt. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona jako wartos¢ procentowa udziatu roboét
wykonanych w stosunku do wartosci elementéw okreslonych w zatgczniku nr 2 i 5. W takim przypadku Zamawiajgcy dodatkowo zwrdci
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Wykonawcy udokumentowane bezposrednie koszty, ktére ponidst on juz w zwigzku z realizacjg zakresu pomniejszonego lub od ktérego
odstgpiono.

9.Zamawiajacy zada okazania dowodu przyjecia odpaddw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) i 4).

§6

WARUNKI REALIZACJI PRAC

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpoczecia prac zwigzanych z budowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od przekazania placu
budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo prac, ktére
wykonuje sitami wtasnymi lub przy udziale podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzagdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
a) dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
b)  zatwierdzone przez Zamawiajacego w formie akceptacji kart materiatowe;j.
Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca powinien dokona¢ wszelkich niezbednych préb, pomiaréw, badan i
odbioréw.
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymacé miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkédd, usuwaé na biezgco zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie
przepiséw BHP i Ppoz. w miejscu realizacji robdt, a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie w obrebie realizowanych
robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktorymi
sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
Wykonawca obowigzkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiajagcym w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacja prac.
Kazda zmiana technologii wykonania robét — z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian
obcigza Wykonawce.
Wykonawca podzleca wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem bedy roboty budowlane, stanowigce czes¢ objetego nin. umowa zamodwienia szczegétowo opisane wraz ze
wskazaniem danych podwykonawcy, w niniejszej umowie.
Wykonawca moze podzleci¢ w sposdb opisany w ustepie poprzedzajgcym inne czesci przedmiotu zamdwienia (jezeli konieczno$é
wykonania robét budowlanych, przez podwykonawce wynikta po podpisaniu umowy), ktdérych przedmiot robot jest szczegétowo
opisany w przedstawionym Zamawiajacemu przed terminem rozpoczecia wykonania robét przez podwykonawce pisemnym zgtoszeniu.
Takg samg umowe moze zawrze¢ podwykonawca z dalszym podwykonawca, jezeli konieczno$¢ wykonania robét budowlanych zgtosit
Zamawiajacemu i Wykonawcy na pismie i szczegétowo opisat w tym zgtoszeniu przedmiot robét budowlanych, ktére bedzie wykonywat
dalszy podwykonawca.
Zamawiajacy, w przypadku otrzymania od Wykonawcy (podwykonawcy) zgtoszenia wykonania robét budowlanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) moze w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia ztozy¢ na pismie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy jezeli wystepuje, sprzeciw wobec wykonania tych robét przez podwykonawce (dalszego podwykonawce). Taki sam
sprzeciw moze ztozy¢ wykonawca w stosunku do zgtoszenia wykonania robét przez dalszego podwykonawce. Skutecznie ztozony przez
Zamawiajacego (Wykonawce) sprzeciw, wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Inwestora, Wykonawcy i podwykonawcy za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
W przypadku gdy czes$é robot budowlanych wykonywana jest przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca, ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne.
Wykonawca (podwykonawca) sg zobowigzani do zawarcia umoéw z podwykonawcami na warunkach okreslonych w SIWZ i niniejszej
umowie, zapewniajacych wywigzanie sie z jego zobowigzan wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni i nie moze
uptywac po terminie zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty, w ktérych brat udziat podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda
roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty budowlane, przed przystgpieniem do wykonania robét,
celem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla projektu umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawca, przedtozyé
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W taki sam sposoéb Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy albo projektu zmian umowy nie zgtosi Wykonawcy zastrzezern na pismie, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy/projekt zmian umowy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o zamowieniach publicznych lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpié¢
tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcy.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy:
a) proponowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca podlega wykluczeniu w zwigzku z trescig ztozonego o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych,
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
c) terminy wykonania rob6ot w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza terminy wykonania robét okreslone w postanowieniach
niniejszej umowy;
d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;
e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
f) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych), przy czym dopuszcza sie utajnienie tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy oraz oséb przez niego uprawnionych,
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g) Wykonawca (podwykonawca) uzaleznia ptatnos$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od:
- zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego,
- od odbioru innych rob6t, ktére nie byty przedmiotem wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce),

h)  Wykonawca zada wniesienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zabezpieczenia tylko w pienigdzu, bez
uwzglednienia innych form przewidzianych w ustawie prawo zamdwien publicznych,

i) Wykonawca uzaleznia zwrot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajacego,

j) okreslenia w umowie kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
jako kary za opdznienie. Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania moze by¢ ustalona tylko jako kara za zwtoke w
nieterminowym wykonaniu zobowigzania,

k)  wylaczenia w umowie mozliwosci dochodzenia przed sadem przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wynagrodzenia
przekraczajgcego ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe, dochodzenia odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne,

)] rozszerzenie w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) katalogu kar umownych wykraczajacych poza ustalone w
niniejszej umowie lub zadania wyzszych kar umownych niz ustalone za tozsame naruszenia w niniejszej umowie lub/i
wprowadzenie nieograniczonego katalogu kar umownych w szczegdlnosci zgdanie zaptaty kary umownej za jakiekolwiek
naruszenie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) postanowienia umownego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 15 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, w kazdym przypadku, przed przystgpieniem do wykonania zadania, jest zobowigzany podaé¢ Zamawiajgcemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi oraz rodzaj zawartej umowy, zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi objete niniejsza umowg. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustugi.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji zamdwienia zada¢ informacji, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajagcych w przypadku
zamoOwien na dostawy, ustugi inne niz dotyczace ustug, ktére maja byé wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, lub zamoéwien od dostawcéw uczestniczacych w realizacji zamoéwienia na roboty budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy o zamdwieniach publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca nie wskazat udziatu zadnego podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przyjmuje, ze

Wykonawca zobowigzat sie samodzielnie zrealizowaé udzielone mu zamdwienie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z podwykonawcg dostaw i ustug, jezeli warto$¢ dostawy lub ustugi w umowie z podwykonawca jest
réwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcg. W taki sam sposéb Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu projekt zmiany
umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy albo projektu zmian umowy nie
zgtosi Wykonawcy zastrzezen na pismie, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/projekt zmian umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy zawartej z podwykonawca jak tez
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zmiany/aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce ww. dokumentéw nie zgtosi Wykonawcy sprzeciwu na pismie, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe/aneks do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wypetniania warunkéw umowy z podwykonawcami, w szczegdlnosci do terminowego wyptacenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawca. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg, ustalonym w sposob okreslony
wyzej w ust. 1 Wykonawca nie zaptacit catego lub czesci wynagrodzenia, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg wystawiong dla Wykonawcy i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie robdt, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem zgdania. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty zaptaconej podwykonawcy z ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy.

Umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ takie same postanowienia i wymogi, jakie Zamawiajacy stawia Wykonawcy w
szczegblnosci w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, jakosci, terminowosci, odbioréw, rekojmi i gwarancji jakosci i
innych przypadkéw odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, przelewu wierzytelnosci oraz obowigzku
stosowania przepiséw ustawy prawo zamdwien publicznych. Umowy takie powinny przewidywaé na zasadzie wyboru przez
zamawiajacego, réwniez prawo korzystania i egzekwowania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji bezposrednio od podwykonawcy i
zgode podwykonawcy na takie uprawnienie Zamawiajgcego.

Brak w umowie z podwykonawca zadanych przez Zamawiajacego postanowien lub wprowadzenie do takiej umowy postanowien
sprzecznych lub odmiennych od postanowiern umowy z Wykonawcg, wyklucza akceptacje projektu takiej umowy i/lub zawartej umowy z
podwykonawca przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ pracownikom wykonujacym roboty na terenie budowy warunki gwarantujgce im bezpieczernstwo;
osoby wykonujace roboty na terenie budowy zobowigzane s3 pracowac w ubraniach roboczych z logo Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§7

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW WYKONAWCY

1.

Wykonawca oswiadcza, ze w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zobowigzuje sie do zatrudnienia (w
przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce prace w ramach niniejszego
zamodwienia. Wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petnigcych nadzér nad wykonywanymi pracami
(kierownik budowy i kierownicy robdt) przynalezgcych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego o ile osoby te stanowig zasoby wtasne
Wykonawcy. W przypadku zakoriczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym mowa powyzej, przez ktérakolwiek ze stron,
przed zakoriczeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innych oséb na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce
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podwykonawcéw do zatrudniania na podstawie umowy o prace w zakresie opisanym powyzej, oraz zapisdw umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ sporzadzona w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Informacje typu:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, sporzgdzona w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw.

3. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 100,00 ztotych za
kazdy dzien niepetnienia wymagan jw. w odniesieniu do jednego pracownika. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace - traktowane jest jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy jest ...... (imie i nazwisko) — nr uprawnien ....... Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedstawit dokumenty potwierdzajace posiadanie przez ww. osobe stosownych uprawnien.

2) Osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierowata
robotami budowlanymi polegajgcymi na budowie lub modernizacji i/lub przebudowie, i/lub rozbudowie, i/lub nadbudowie
budynku, o kubaturze co najmniej 3000m?’ jest................(IMie i NAazWisko) = NI UPFAWNIER.......vvceeeeereeeeerere oo Wykonawca przed
podpisaniem umowy przedstawit dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez ww. osobe stosownych uprawnien.

3) Osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, gazowych bez ograniczen jest.......(imie i
nazwisko) — nr uprawnien.................. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawit dokumenty potwierdzajace posiadanie
przez ww. osobe stosownych uprawnien.

4) Osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen jest ...... (imie i nazwisko)— nr uprawnien ....... Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedstawit dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez ww. osobe stosownych uprawnien.

6. Zmiana osob wymienionych w ust.5, moze nastgpi¢ wytacznie za wyrazng zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim wykazaniu przez
Wykonawce (wtasciwymi dokumentami), ze proponowana osoba spetnia warunki minimalne okreslone warunkami udziatu w
postepowaniu przetargowym. Zmiana oséb nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
ODBIOR PRAC
1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru prac w kilku etapach robdt do uzgodnienia z wykonawca na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego wraz z zestawieniem wykonanych robot wg. Wzoru stanowigcego zat. nr 3 Umowy,
2) karty zatwierdzenia materiatéw uzytych dla robot objetych odbiorem,
3) protokoty préb badan i sprawdzen jesli byty wymagane przez nadzdr inwestorski dla zakresu robét objetych odbiorem
2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego z 3 — dniowym terminem wyprzedzajgcym o fakcie gotowosci do
odbioru czesciowego. W tym samym terminie przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne do odbioru dokumenty.
3. Przy odbiorze koricowym robét Wykonawca winien przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem dokumenty w tym w szczegdlnosci:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz z przepisami, a takze o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2)  dziennik budowy,
3) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,
4)  $wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,
5)  protokoty odbioréw czesciowych,
6)  protokdty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,
7) dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,
8)  wszelkie inne dokumenty wymagane przez instytucje odbiorowe niezbedne dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania.
4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy catosci przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru w
formie pisemnej.
5. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze - podpisany przez uczestnikéw odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru, wad:
1) nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie, chyba ze nie zostat wykonany caty
przedmiot umowy - w takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru;
2) nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w ust.7.
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7. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jesli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten
przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

2)  jesli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy,
b) zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia lub zleci¢ jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1)  zadad usuniecia tych wad - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, jezeli wady usunga¢ sie nie dadzg
lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3 nieistotne;

3)  odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunaé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady s3 istotne. Przez wady
istotne Zamawiajacy rozumie: wady, ktére:

a) uniemozliwiaja zgodne z prawem wykonanie lub uzytkowanie obiektu albo jego czesci,
b) uniemozliwiajg dziatanie urzadzenia lub innego elementu wyposazenia albo powoduja, ze dziatanie tego urzgdzenia lub
elementu jest niebezpieczne dla 0oséb, sSrodowiska albo niezgodne z przepisami prawa.

9. W wypadku zaistniatej potrzeby usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych.

10. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, zamkniecie jakiego$
elementu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania a inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania ich
odbioru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy.

11. Odbiory ostateczne odbeda sie przed koricem uptywu okresu gwarancyjnego zgodnie z terminami gwarancji okreslonymi w § 11 ust. 1
umowy. O terminach odbioréw ostatecznych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z 10- dniowym
wyprzedzeniem.

§9

WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie:

1)  fakturami czesciowymi w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym nie czesciej niz co miesigc chyba, ze Zamawiajacy dopusci
inaczej w terminach wynikajacych z harmonogramu ptatnosci, Zamawiajacy dopuszcza miesieczne fakturowanie rob6t zgodnie z
ich stopniem zaawansowania na koniec kazdego miesigca;

2)  faktura koricowa wystawiona po zakorczeniu i odbiorze catosci robot.

2. Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedg stanowic:

1) zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru technicznego wraz z zestawieniem wykonanych robét
wg. wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 Umowy. W szczegdlnych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego z zatgczonym
szczeg6towym kosztorysem i podaniem wartosci zamontowanych urzadzen.

2) W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce protokét wykonania czesci robot podpisane przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy z okresleniem zakresu prac wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty facznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

4) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robdt.

5) Wszelkie dotaczone dokumenty winny by¢ ponumerowane.

4. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedg stanowic :

a) protokdt odbioru korcowego robdt, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce, wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4,

b)  Potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty tgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

d) ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Warunkiem wyptacenia pierwszej faktury bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia budowy.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty umownej.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowa w wysokosci nie nizszej niz 9 % wynagrodzenia
umownego brutto inie wyzszej niz 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po podpisaniu przez obydwie strony
protokotu odbioru koricowego robét.

8. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru koricowego
robot podpisanego przez obydwie strony pod warunkiem dokonania w tym terminie kontroli przez instytucje zarzadzajaca i przekazania
Zamawiajacemu ptatnosci koricowe;j.

9. Zapfata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy: ....

10. Nie zafakturowana cze$¢ wynagrodzenia, wynikajaca z rozliczenia koricowego, zaptacona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego, na
podstawie faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od jej otrzymania przez Zamawiajgcego na konto

11. Faktury wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

12. Za dzien zapfaty naleznosci uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. NIP Zamawiajacego 677-17-03-375.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajacemu korzystnych warunkéw ptatnosci:

A/ W szczegdlnych przypadkach Wykonawca na wniosek Zamawiajacego moze umorzy¢ odsetki za opdznienie w stosunku do przyjetych
termindw pfatnosci;

B/ W przypadku powstatych zobowigzan ptatniczych wyniktych przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie moze bez zgody

7

o
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Zamawiajacego sprzedac innej stronie dtugéw Zamawiajgcego. Postanowienie ustepu 15 i 16 stosuje sie odpowiednio.

15. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig jakichkolwiek swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy (zakaz cesji),

chyba ze na powyisze wyrazi zgode Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r o dziatalnosci leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 160 z pdzn. zm.). Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy
konstrukcji prawnej, o ktérej mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczegdlnosci Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy poreczenia
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujgcych zmiang podmiotowa po stronie wierzyciela.

16. Naruszenie zakazu okreslonego w ust.15, skutkowa¢ bedzie dla Wykonawcy obowigzkiem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci spetnionego przez osobe trzecia s$wiadczenia.

§10

KARY UMOWNE

1.

w

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadkach i w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzier zwtoki ;

c)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —5000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw,

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu wymagalnego terminu zaptaty wymagalnej kwoty zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00
ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)  w razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub odstgpienia przez
Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

i) za nie przedtozenie kopii umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 14 i 15 i potwierdzenia zaptaty sktadki jezeli jest ptatna w
ratach — wysokos$ci 0,001% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajagcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach wynikajgcych z
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Nie nalicza sie kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznosciami, za ktére Strony nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

§11

WARUNKI GWARANCII | REKOJMI

1. Na przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowa Wykonawca udziela: ......... letniej gwarancji ;

Odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w sposobie realizacji robét, jak i materiatéw
budowlanych w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca
lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze koricowym inwestycji.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z kodeksem cywilnym w okresie
pieciu lat liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego roboét.

3. Awarie oraz usterki beda zgtaszane przez Zamawiajacego za pomoca faksu lub poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy.
Zgtoszenie zawiera¢ bedzie lokalizacje (adres i nr pokoju), numer zgtoszenia, dane osoby zgtaszajacej, date i godzine sporzadzenia
zgtoszenia, opis awarii/usterki.

4. Wykonawca rozpocznie akcje serwisowe w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia (czas reakgji).

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego wady lub w innym technicznie mozliwym uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy
réwniez usuwania wad z tytutu rekojmi.

6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu nastepnym, po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

7. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.

8. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej umowy sg wolne od wad.

9. Wykonawca gwarantuje iz materiaty budowlane, urzadzenia i wyroby wykorzystane dla realizacji robot wykonanych w ramach niniejszej
umowy wolne s3 od wad.

10. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zieleri wchodzaca w zakres Inwestycji na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego inwestycji.

11. Niezaleznie od ust. 10 Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zielen, tj. drzewa i krzewy, nasadzone celem realizacji zapiséw decyzji
administracyjnych dotyczacych Inwestycji, odpowiednio na okresy wynikajace z tych decyzji — nie krdcej niz 36 miesiecy.

12. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

13. W przypadku nie usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia przez

Zamawiajacego, lub innym uzgodnionym przez strony terminie Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady we wtasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania upowaznienia Sagdu do wykonania zastepczego. Jezeli wartos¢ wykonawstwa zastepczego
przewyzszy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obcigzony kwotg przewyiszajagcg to
zabezpieczenie.

§12

NADZOR NAD PRACAMI
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1. Biezacy nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowac:
a) inspektor nadzoru budowlanego: p. ..............
b) inspektor nadzoru robot elektrycznych: p
c) inspektor robot sanitarnych: p. .....ccoceeveeienns
d) osoba petnigca nadzér nad robotami okablowanla strukturalnego p. .

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa Budowlanego i sg uprawnieni do wydawania
Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig roboét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i opracowaniem
projektowym wykonania przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy ustanawia firme G.P. Inwestim Sp. z 0.0. z siedzibg 32-020 Wieliczka, Siercza 386
jako Inwestora Zastepczego w zakresie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja Zamodwienia. Przedstawicielem Inwestora
Zastepczego na budowie oraz Koordynatorem Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedzie p. .....cccoveeveerenerevesrcennnne.

4. Odpowiedzialnym za realizacje zamdwienia po stronie Wykonawcy bedzie: p. ......ccceeevervenernennen.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy: p. ......ccccceveervriuerneennene

very

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie i brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, tj. .eecvveverireniireninne ZE STOWNIE! <.ttt st e et bbbt
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego, w petnej wysokosci najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie:

3. Strony ustalaja:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zt stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2)  30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ......ccccoeveeecrnenee zt przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdéci z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byty one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczeri, Wykonawca musi zapewni¢ aby obowigzywato ono w
sposAb ciggty przez caty okres zwigzania umowa.

6. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie
dokonana z zachowaniem jego ciggtosci a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w
postepowaniu przetargowym.

§14

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przedtozy w terminie do 4 dni roboczych po zawarciu umowy, ale nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania
inwestycji, kopie dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela
oraz dowdd optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia potwierdzajace, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 3 min ztotych na caty okres wykonywania przedmiotu
umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z
podwykonawcéw). Ani franszyza ani udziat wiasny nie moga przekroczy¢ 20.000 zt w odniesieniu do jednego zdarzenia w imieniu
Zamawiajacego i 0sob trzecich, a szkody na osobie muszg byé pokrywane w petnej wysokosci (bez franszyzy redukcyjnej).

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do
doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez
ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia, na kolejny okres, nie pdzniej niz 7 dni przed datg wygasniecia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia tak,
aby w catym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita 3 min i przedtozenia niezwtocznie (nie pdzniej niz
7 dni po wyptaceniu prze ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajagcego fakt uzupetnienia sumy
gwarancyjnej Zamawiajgcemu.

§15

UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk — all risk. Ochrona ubezpieczenia ma obejmowac
ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Przedmiotem ubezpieczenia majg by¢ wszelkie prace objete umowg zawartg z wykonawca tj. wszelkie prace zwigzane z catoSciowym
przygotowaniem terenu do budowy, budowg oraz montazem instalacji i z wtgczenia bez ograniczenia, wszystkich prac przygotowawczych
i pomocniczych, a takze wszelkich prac statych i tymczasowych, roboty kontraktowe oraz wszystkich materiatéw wykorzystywanych w
budowie, wznoszonych lub instalowanych, takie wszelkie mienie znajdujace sie na placu budowy, narzedzia, sprzet, wyposazenie
budowy (rusztowania, doprowadzenia energii elektrycznej, wody, subliczniki, wodomierze, zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne,
magazyny) ogrodzenie, maszyny budowlane (zurawie, spychacze, koparki i inne).

3. Ochrong ubezpieczenia majg by¢ objete szkody powstate w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia w tym w okresie
trwania testéw, préb i rozruchéw, podczas wstrzymania rob6t budowlano-montazowych, podczas wykonania zastepczego. Ochrona
ubezpieczeniowa majg by¢ objete szkody powstate wskutek nagtego, przypadkowego, nieprzewidzianego zdarzenia, a takie zte
wykonawstwo.

4. W szczegodlnosci ochrong ubezpieczeniowa objete majg byé: pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji
ratunkowej, powddz, deszcz nawalny, $nieg, grad, wichura, zapadanie sie lub osuwanie gruntu, osuwanie sie skat, wtamanie, kradziez; zle

9
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wykonane prace, akty wandalizmu, btad ludzki, odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa wobec oséb trzecich i kontraktowa wobec
zamawiajacego i podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw z tytutu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.

5. Ubezpieczenie ma zaktadaé ze szkody nie bedace wyraznie wytgczone w umowie ubezpieczenia sg objete ochrong ubezpieczenia.

6. Ubezpieczenie ma by¢ zawarte na caty okres realizacji inwestycji, od momentu przekazania placu budowy do momentu przekazania
gotowej inwestycji Zamawiajagcemu nie wczesniej jednak niz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ubezpieczenie obejmuje tez
okres gwarancyjny, ktéry rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i trwa przez okres gwarancji
oraz obejmuje zaréwno szkody spowodowane przez wykonawce podczas spetniania jego obowigzkdw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi, a takze szkody, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji ale powstaty kiedy prace budowlane byty realizowane,

7. Umowa ubezpieczenia ma by¢ zawarta na rachunek Wykonawcy jak i Zamawiajacego tzn. Zze ubezpieczonym jest zaréwno
ubezpieczajacy jak i Zamawiajacy.

8. Sume ubezpieczenia stanowi taczna wartosé inwestycji wynikajgca z umowy jako wynagrodzenie za jej wykonanie.

9. Ubezpieczenie nalezy rozszerzy¢ o nastepujace klauzule

a)  klauzula automatycznego przedtuzenia prac kontraktowych (okresu ubezpieczenia) — bez sktadkowa

b)  klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu - bez sktadkowa

c) klauzula przeniesienia praw dot. przedmiotu ubezpieczenia art. 823 kc — umowa ubezpieczenia nie ulega rozwigzaniu jezeli w
okresie ubezpieczenia nastgpito przeniesienie prawa wtasnosci przedmiotu objetego ubezpieczeniem,

d) klauzula zmiany ubezpieczyciela — umowa ubezpieczenia przenosi sie na Zamawiajagcego w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z Wykonawca

e) klauzula zbiegu roszczen — ubezpieczyciel ma pokryé szkode réwniez wéwczas gdy odpowiedzialnos¢ za te szkode moze ponosic¢
osoba trzecia,

f) klauzula automatycznego uzupetnienia sumy ubezpieczenia — ubezpieczyciel automatycznie przywréci sume ubezpieczenia, w
przypadku jej zmniejszenia wynikajacego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wyptacie odszkodowan, do poziomu
sprzed szkody za dodatkowa sktadka nie wyzszg niz 5% sktadki wyliczonej za ubezpieczenie przed zastosowaniem tej klauzuli.

10. Ani franszyza, ani udziat wiasny nie moga przekroczy¢ 20.000 ztotych w odniesieniu do jednego zdarzenia. Kwoty udziatéw
wtasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg Wykonawce.

11. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 4 dni roboczych od zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz w momencie przejecia
placu budowy, kopie dokumentu ubezpieczenia, wraz z oryginatami tego dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez
ubezpieczyciela. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 4 dni od terminu ptatnosci sktadki
kopie polisy wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.

§16

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 14i § 15 albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek
sposdb zawarte umowy ubezpieczenia zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajagcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takie wtedy, gdy
Wykonawca swiadomie wprowadzi w btad Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale
nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i dokonac potracenie ich ceny, bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z
wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go
przez Zamawiajacego zwrdci Zamawiajacemu koszty poniesione przez niego w zwigzku z zawarciem ubezpieczenia.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci jezeli :

1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego albo zaniedbuje badz przerywa
prace ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni lub opdznia sie z wykonaniem robét o 30 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje robdt mimo wezwania ztozonego na
piSmie przez Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku w terminie 3
dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

4. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktérych zakres zostanie okreslony w
protokole.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Wszelkie spory jakie moga wynikngé pomiedzy stronami w zwigzku z realizacja postanowien niniejszej umowy, bedg rozwigzywane
polubownie.
2. W razie braku mozliwosci porozumienia sie stron w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, spér poddany zostanie rozstrzygnieciu sadu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem niewaznosci.

§20
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, a w sprawach
tam nie unormowanych przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowigzujacych strony ustaw.

§21

1. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzadzenia pod rygorem niewaznosci aneksu w formie pisemnej, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zakazane sa istotne zmiany postanowiern zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych w umowie dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zmian osobowych — zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace sie co

najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczegdlnosci

kierownika budowy;

zmiany termindéw realizacji przedmiotu zamdéwienia:

z powodu wystgpienia zdarzen okreslanych jako ,sita wyzsza” (§21 ust. 3), ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

niniejszej umowy i ktére nie wynikajg z winy zadnej ze stron. W takim przypadku moze nastgpi¢ przesuniecie terminu zakonczenia

przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowany tymi zdarzeniami,

z powodu udokumentowanych zmian organizacyjnych u Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania

umowy. W takim przypadku moze nastgpi¢ przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowanymi

tymi zmianami,

w przypadku zmiany harmonogramu lub wysokosci finansowania inwestycji poprzez zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji

przedmiotowego zamodwienia pomiedzy zamawiajagcym a Instytucjg finansujgcg dotyczace terminu realizacji zadania i kwot

przekazywanych ptatnosci dopuszczalne sa zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz przesuniecie terminu wykonania
przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym zmianom w umowie o dofinansowanie;

w przypadku koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zamowienia, danych, zgéd lub pozwolen

0s6b trzecich lub wtasciwych organdéw. W takim przypadku strony mogg wydtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o okres

przestoju spowodowany ww. przyczynami;

w przypadku przerw w realizacji robét zaistniatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub podmiotéw trzecich, za ktére

Wykonawca nie odpowiada. W takim przypadku Strony moga wydtuzy¢ termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach

spowodowany ww. przyczynami;

w przypadku gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego

wykonawca realizuje przedmiot umowy, ktére uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym

harmonogramem. W takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia robét budowlanych o okres wynikajacy i

uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym;

w przypadku gdy nastgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna. W takim przypadku strony mogg przesunaé

termin zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do usuniecia kolizji;

w przypadku powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejszej

umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢

termin zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzszy niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz;

w przypadku wystgpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje wykonanie robdt. W takim

przypadku aby zmiana umowy byta mozliwa, okoliczno$¢ ta winna byé udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora (inspektoréw) nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
zamawiajgcego. W takim przypadku strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres réowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej;

nieterminowego przekazania placu budowy i wynikajacej z tego zmiany terminu wykonania robét,

zmian treSci umowy w przypadku zmiany w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa tj.: zmiany wynagrodzenia

spowodowanego zmiang stawki podatku VAT, zasad i/lub stawek ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego, wysokoscig

minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej jezeli zmiana ta miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

zmiany tresci umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.

1 pkt 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej

umowy. Jezeli wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Strony mogg przesung¢ termin

zakoriczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,dodatkowych robot
budowlanych”;

okolicznosci nieprzewidywalnych, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec i jezeli wartosé

zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zaméwien

publicznych;

zastgpienia wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, innym wykonawca z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4)

ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw;

gdy taczna wartos$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych i jest mniejsza od 10% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt

6) ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne nastepuje
wytacznie:

1) na pisemny wniosek wykonawcy,

2)w zakresie niezrealizowanej cze$ci zamdwienia,
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3)najwczesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisdw, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie ztozony Zamawiajgcemu
w terminie do 30 dni przed dniem wejscia w zycie przepiséw stanowigcych podstawe zmiany. Nie dochowanie tego warunku
spowoduje zmiane wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku.

9) rezygnacji z wykonania czesci robdt i wykonanie robét zamiennych oraz wynikajacej z tego zmiany terminu wykonania robét i
wartosci wynagrodzenia z zastrzezeniem, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

10) zmiany zakresu robdt wynikajacych z decyzji administracyjnych i wykonanie robdt zamiennych oraz wynikajacej z tego zmiany
terminu wykonania robot i wartosci wynagrodzenia - wystgpienia zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i wynikajacej z tego zmiany terminu wykonania robét. Jezeli okolicznosci te wymagajg dodatkowego
czasu na wykonanie przedmiotu umowy, strony mogg przedtuzyé wykonanie o ten czas;

11) zmiany rozwigzan technologicznych wykonania robét wyszczegélnionych w dokumentacji przetargowej polegajace na zmianie
sposobu wykonania robét pod warunkiem: technologia proponowanego rozwigzania musi by¢ co najmniej na poziomie technologii
zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyzszym. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na zastosowanie innych rozwigzan od
Zamawiajacego;

12) obnizenie wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze wzgledéw
technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie bedzie konieczny do wykonania;

13) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentéw rejestrowych;

14) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 9;

15) zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 10 lub zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez tego podwykonawce,

3. Dla potrzeb niniejszej umowy jako site wyzsza uwaza sie okolicznosci nieprzewidywalne, ktérych wykonawca dziatajac z nalezytg
starannoscia nie mogt przewidziec i zapobiec w chwili zawarcia umowy, bedace poza kontrolg stron umowy, a w szczegdlnosci: dziatanie
sit przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje spoteczne, awarie w dostawie energii. Sita wyzszg nie sg opady $niegu,
deszczu lub gradu oraz zaktdcenia spowodowane wzrostem roslinnosci.

4. Strony maja obowigzek wzajemnego zawiadomienia sie o przypadku zaistnienia Sity Wyzszej i sporzadzenia stosownego protokotu w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty powstania okolicznosci Sity Wyzszej. Niedopetnienie tego obowigzku pozbawia strony mozliwosci
pdiniejszego powotywania sie na Site Wyzsza.

§22
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz innych informacji jakie uzyskat w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia i przekazania.

POUFNOSC
§23

1.  Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnos$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego, uzyskanych i powierzonych w zwigzku z
realizacja Umowy i nie ujawnia¢ tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego w czasie
trwania Umowy, jak i po zakoriczeniu jej wykonywania, z zastrzezeniem informacji jawnych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw
prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do zachowania procedur i instrukcji obowigzujacych
u Zamawiajgcego, w tym m.in. spetniajacych wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001, PN-ISO/IEC 7001, OHSAS 18001 oraz
Systemu Zarzadzania Przeciwdziatanie Zagrozeniom Korupcyjnym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nalezytej i skutecznej ochrony danych osobowych, do ktdrych uzyskat dostep w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, jak réwniez do niewykorzystywania tych danych do celdw innych niz realizacja niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca zobowiazuje sie do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). Szczegétowo warunki przetwarzania danych okresla umowa o powierzenie przetwarzania danych stanowigca
zatacznik nr 6 do Umowy. Odmowa zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest réwnoznaczna z odmowg
zawarcia przez Wykonawce niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 13 i 14 RODO oraz przepisdw prawa
krajowego o ochronie oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

§24
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w
dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty mogace wynikngé wskutek zaniechania.

§25
Jezeli okaze sie, ze do sprawnej realizacji umowy niezbedne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnien, strony poczynia te
uzgodnienia niezwtocznie.

§26
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:
1.  wykaz opracowan projektowych i innych dokumentéw okreslajacych zakres rzeczowy robé6t do wykonania
harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji
wzér protokotu odbioru czesciowego
wzdr protokotu odbioru koricowego
tabela elementéw scalonych z wyceng kosztéw ich realizacji
umowa powierzenia przetwarzania danych

oukwN
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