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(wzor) UMOWA Nr .../2018
o pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (Inwestora zastepczego) nad realizacjg
przedsiewzigcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez
przebudowe budynku nr 7, pierwszego w Wojewddztwie Malopolskim oddziatu rehabilitacji narzgdu
ruchu w ktorym realizowana bedzie rehabilitacja stanowigca element kompleksowej i koordynowanej
opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym

zawarta W dniu .........cccceveneen. 2018 r. w Krakowie pomiedzy:

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydziat XI Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sadowego - rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadow opieki zdrowotnej —pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym
przez:

mgr Teresa Zalewinska - Cieslik

zwanym dalej Zamawiajacym

zwang w tresci umowy Inwestorem zastepczym.

Niniejsza umowa zawarta zostata po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z zasadg konkurencyjnosci
okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spodjnosci na lata 2014
-2020.

Przedmiot zamowienia

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie czynno$ci polegajacych na pelnieniu kompleksowego
nadzoru inwestorskiego - funkcji Inwestora =zastepczego - nad realizacja przedsigwzigcia

inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowe
budynku nr 7, pierwszego w Wojewodztwie Malopolskim oddziatu rehabilitacji narzgdu ruchu, w
ktorym realizowana bedzie rehabilitacja stanowigca element kompleksowej i koordynowanej opieki
nad pacjentem po leczeniu szpitalnym na podstawie zlecenia Zamawiajacego.

2. Inwestor zastepczy bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie niniejszej umowy i udzielonych
przez Zamawiajacego w toku realizacji umowy petnomocnictw.

3. Szczegdtowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu zamowienia beda ustalane przez strony w toku
jej realizaciji.

4. Inwestor Zastgpczy zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow, jakie obcigzaja
Zamawiajacego z tytulu umow zawartych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnie z ustawg Pzp i
Kodeksu cywilnego, oraz obowiazkéw wynikajacych z Prawa administracyjnego w zwiazku z
realizacjg zadan inwestycyjnych, a w szczegolnosci z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktow wykonawczych, a takze aktow
prawa miejscowego i innych aktow prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej inwestycji.

5. Inwestor Zastgpczy na polecenie Zamawiajacego wykona wszelkie inne czynno$ci nie wymienione
w niniejszej umowie lub jej zalacznikach, jakie okazg si¢ niezbedne dla prawidtowej realizacji
inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego.
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6. Zakres rzeczowy robot budowlanych Inwestycji w ramach przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa budynku nr 7, ktoéra stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz umowa z
Wykonawcg realizujagcym zadania inwestycyjne, o ktorym mowa w ust. 1 ktora zostanie przekazana po
podpisaniu umowy z Wykonawca.

Okres realizacji umowy

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastepuje od dnia jej zawarcia do dnia zakonczenia realizacji
zadania inwestycyjnego tj. usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego 1 rozliczenia kosztow oraz zaakceptowania przez Zamawiajacego protokotu koncowego
wykonania Inwestycji i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie a takze zatwierdzenia
koncowego rozliczenia w instytucjach wspotfinansujacych nie diuzej jednak niz 3 lata od daty
podpisania umowy.
Planowany termin rozpoczg¢cia fazy inwestycyjnej, zgodnie ze zlozonym wnioskiem
o dofinansowanie, 01-09-2017 r.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakonczenia realizacji projektu, zgodnie ze zlozonym
wnioskiem o dofinansowanie, 31-12-2018 r. Z uwagi na wydluzenie procedury oceny wniosku 0
dofinansowanie, przewiduje si¢ zmian¢ terminu rozpocz¢cia fazy inwestycyjnej oraz terminu
rzeczowego 1 finansowego rozliczenia zadania, proporcjonalnie do okresu okreslonego we wniosku o
dofinansowanie.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku braku

realizacji inwestycji przez Wykonawceg robot budowlanych, tacznie na okres nie dluzszy niz sze$é
miesigcy. Inwestorowi zastgpczemu nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. W
takim wypadku termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtluzeniu o okres faktycznego
zawieszenia jej realizacji.

3. W okresie zawieszenia, o ktorym mowa w ust. 2, Inwestor zastepczy nie bedzie zobowigzany do
realizacji swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajacych na zabezpieczeniu interesow
Zamawiajacego oraz tych niecierpigcych zwloki, ktorych zaniechanie mogloby spowodowac szkode
po stronie Zamawiajgcego lub wiascicieli sgsiadujgcych nieruchomosci badz tez niebezpieczenstwo
0soOb biorgcych udzial przy realizacji inwestycji.

Odpowiedzialnos¢ Inwestora zastepczego
§3

1. Inwestor zastgpczy petlnigc czynno$ci zastgpstwa inwestorskiego dziala w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego. W ramach wykonywanych czynno$ci Inwestor Zast¢gpczy nie ma prawa do
podpisywania umow 1 zaciggania zadnych zobowigzan w tym finansowych wobec uczestnikow
procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie inwestycyjne.

2. Inwestor zastepczy zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie
praw i interesOw Zamawiajacego.

3. Inwestor zastepczy ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objgtych niniejszag umowa ocenianych w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania.

4. Naprawienie szkody obejmuje wylacznie straty, ktore Zamawiajacy rzeczywiscie poniost.
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Zakres obowigzkow inwestora Zastepczego

§ 4
. Szczegbdtowe okreslenie przedmiotu umowy zawiera zatacznik nr 1 do umowy — Obowiazki Inwestora
Zastgpczego — Wraz z postanowieniami niniejszej umowy.
. Po dokonaniu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego i uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane przez przepisy prawa) oraz rozliczeniu
koncowym robot budowlanych — zostanie sporzadzony protok6ét wykonania przez Inwestora
Zastepczego czynnosci zwigzanych z umowa, o ktorych mowa w ust. 1.
. Zamawiajacy podpisze protokoty, o ktéorych mowa w ust. 2 pod warunkiem dostarczenia przez
Inwestora Zastgpczego nastepujacych dokumentow:
1) Protokolu odbioru koncowego Inwestycji wraz z ewentualnie sporzadzonymi protokotami

usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbiorow czg¢sciowych i odbioru koncowego,

2) Koncowego rozliczenia robot budowlanych,
3) Decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (o ile bedzie to wymagane przez przepisy prawa),
4) Protokotu przejecia adoptowanych obiektow do eksploatacji wraz z zatagczonymi dokumentami:

a) Dokumentacjg projektowa wraz ze wszelkimi adaptacjami, poprawkami, dokumentami
zamiennymi sporzadzonymi w toku inwestycji,

b) Kompletem dokumentéw odbiorowych umozliwiajacych eksploatacje adaptowanych obiektow,

c) Kartg/ami gwarancyjna/ymi inwestycji,

d) Harmonogramem przegladow wynikajacych z gwarancji i rekojmi, udzielonych przez
Wykonawce.

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do dostarczenia wymienionych wyzej dokumentow nie

po6zniej niz w terminie 14 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, a w

przypadku, gdy jej uzyskanie nie bedzie wymagane przez przepisy prawa, od dnia odbioru

koncowego Inwestycji.

. Podpisanie przez Zamawiajacego wszystkich protokotow, o ktérych mowa w ust. 3, jest podstawa do
ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia Inwestora Zastgpczego.

. W przypadku zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia na jakimkolwiek etapie robot
budowlanych Inwestycji (tj. przed rozliczeniem kosztéw oraz zaakceptowania przez Zamawiajacego
protokotu koncowego wykonania Inwestycji) w szczegdlnosci w przypadku uplywu terminu
swiadczenia uslug w ramach przedmiotu zamodwienia zastosowanie beda mialy postanowienia
niniejszego paragrafu z tym zastrzezeniem ze dokumenty, ktore zobowigzany bedzie ztozy¢ Inwestor
Zastepczy bedg adekwatne do zaawansowania robot Inwestycji.

. Inwestor Zastgpczy zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji umowy. Na zadanie Zamawiajacego Inwestor zastgpczy przedstawi
dowody na potwierdzenie wykonania niniejszego zobowigzania.

. Zobowigzanie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w ust. 6 moze nie
dotyczy¢:

a) osob (stanowigcych zasob Wykonawcy) petlnigcych nadzor nad wykonywanymi pracami
(kierownicy robot/budowy) - 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia, przynalezacych do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) 0so6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza/ wspdlnikow spotek - ktore beda
osobiscie swiadczy¢ prace.

Odbiory
§5
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robot Inwestycji.
. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o planowanych odbiorach
Inwestycji w nastepujacych terminach:
1) 2 dniroboczych — w odniesieniu do odbioréw cze$ciowych i ponaprawczych,
2) 24 godzin —w odniesieniu do odbioru rob6t zanikajacych,
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3) 7 dni roboczych — w odniesieniu do odbioru koncowego.

Raportowanie

§6
. Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do sktadania Zamawiajacemu miesi¢cznych, pisemnych
raportow, zawierajacych informacje o czynnosciach wykonywanych przez Inwestora Zastepczego,
stanie zaawansowania realizowanych robot budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych
wad 1 opdznien w realizacji inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu, ktorego dotyczy
raport.
. Brak prowadzenia raportéw, o ktérych mowa w ust. 1, wstrzymuje mozliwos¢ wystawienia faktury
czgsciowej za dany miesigc $wiadczenia uslugi przez Inwestora Zastepczego do czasu ich
przedstawienia 1 zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, oraz moze stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia umowy i naliczenia kar umownych.
. Brak mozliwosci wyptaty wynagrodzenia na podstawie faktury czg¢sciowej, o ktorym mowa w ust. 2 i
wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem umowy przez
Zamawiajacego w zakresie obowigzkow okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy i nie stanowi
podstawy do odstgpienia przez Inwestora Zastepczego od umowy.
. Oprocz raportéw, o ktorych mowa w ust. 1, Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do przekazywania
na pis$mie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji rowniez
na zadanie Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich ujawnienia.
. Raporty beda przedktadane Zamawiajagcemu — w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w jezyku
polskim.
. O wszelkich bledach w raportach okre§lonych w ust. 1, dostrzezonych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zawiadomi Inwestora zastepczego niezwlocznie/w terminie 2 dni od daty ich ujawnienia.
Sposéb zawiadomienia — mail, telefon, pismo.
. W razie wykrycia przez Zamawiajacego, bledow w raportach okreslonych w ust. 1, Inwestor zastepczy
zobowigzuje si¢ usung¢ te bledy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od powiadomienia przez
Zamawiajacego o istniejacych btedach.

Finansowanie inwestycji

§7
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ Srodki finansowe niezbedne do prawidtowego i
terminowego wykonania przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Zadanie finansowane bedzie z rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku nie zabezpieczenia przez Zamawiajacego srodkow, o ktorych mowa w ust. | Inwestor
zastepczy bedzie mial prawo zmiany okreslonego w § 2 terminu zakonczenia przedsigwzigcia
inwestycyjnego.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zmiany terminu w innych okoliczno$ciach od nich niezaleznych.
Zmiany te zostang odpowiednio wprowadzone aneksem do umowy.

§8

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi 1 zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Inwestor zastgpczy winien niezwlocznie przeanalizowaé 1 uwzglednic,
zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach.

Inspektor nadzoru

§9

1. W ramach umowy Inwestor Zastepczy zapewni Zamawiajgcemu sprawowanie nad inwestycjg nadzoru

inwestorskiego, w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane.
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. Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze osoby, ktore w jego imieniu beda wykonywaé poszczegdlne
czynnosci W zakresie realizacji niniejszego zamoéOwienia, posiada¢ beda stosowne kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie powierzonych im obowigzkow. Ponadto, osoby ktore w imieniu Inwestora
Zastepczego beda przebywaty na placu budowy inwestycji beda posiadaty aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP 1 p.poz. uzyskane przed
przystapieniem do realizacji poszczegolnych powierzonych im obowigzkow.

. Strony postanawiajg, iz Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania
0sob, ktorymi si¢ bedzie postugiwat przy wykonywaniu umowy tak jak za wlasne dziatania i/lub
zaniechania. Osoby, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ traktowane jako
pracownicy Zamawiajacego.

. Inwestor Zastepczy o$wiadcza, ze dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy w ten sposob

aby nie nastgpowaly z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapow jej

realizacji.

. Inspektor Zastepczy oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do pelnienia

nadzoru inwestorskiego, ktory posiada uprawnienia do kierowania 1 nadzorowania robotami

budowlanymi w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zaméwienia oraz legitymujag si¢

aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu oraz, ze w jego imieniu

nizej wskazane funkcje peti¢ beda:

a) branza budowlana: .......................c

b) branza sanitarna: ....................oooiiinn

C) branza elektryczna: ...............cccooeiiiiiiiiinnn,

d) inna, ktora jest i bedzie wymagana aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa dla w/w
INWESEYC]T. ..

W/w osoby majg przedlozyé Zamawiajagcemu zaswiadczenia potwierdzajace ich uprawniania nie

pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Jako Kierownika zespotu/koordynatora pracy inspektorow nadzoru na budowie zgodnie z art. 27

Prawa budowlanego Inwestor zastepczy WYZNACzZa: .........ccccccceeevvieeriieriveeeniveennnnen. , ktory posiada

wymagane uprawnienia, stanowigce zatacznik do niniejszej umowy.

. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze Strony Zamawiajgcego wyznacza si¢

. Inwestor Zastgpczy ma prawo do zmiany kazdej z 0so6b wymienionych w ust. 5 i 6 po uzyskaniu
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje,
uprawnienia zgodne z przepisami prawa budowlanego. W przypadku, gdy Inwestor Zastepczy nie
bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby o wymienionych wyzej kwalifikacjach, Zamawiajacy moze podjaé
decyzje o odstgpieniu od umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy zlozy w
terminie 14 dni od daty powzigecia wiadomosci o przyczynach odstapienia, na pismie wraz z podaniem
uzasadnienia.

. Zamawiajacy ma prawo do zmiany osoby wymienionych w ust. 5 i 6 jezeli uzna, ze nie nalezycie
wykonujg przedmiot umowy. Inwestor Zastgpczy w takim przypadku ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu nowg osobg¢ posiada¢ kwalifikacje 1 uprawnienia zgodne z przepisami prawa
budowlanego.

10. Inwestor Zastgpczy poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skladzie

personelu, za ww. koszty Inwestorowi Zast¢gpczemu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

11. Inwestor Zastgpczy oswiadcza, ze osoby sprawujgce nadzor w ramach realizacji niniejszej umowy

bedg obecne na terenie budowy adekwatnie do potrzeb budowy.

12. Obowigzkiem Inwestora zast¢pczego jest spisanie z kierownikiem budowy protokotu o koniecznos$ci

wykonania robot dodatkowych 1 niezwtocznego przedstawienia go Zamawiajgcemu celem podjecia
stosownej decyzji.

Strona 5z 19



13.

14.

15.

Qo5 s N\ MALOPOLSKA [ LSz

Rozwop Regicnainego

Inwestor Zastepczy w przypadku zgloszenia przez Wykonawce Inwestycji koniecznosci wykonania
robdt nieobjetych przedmiotem umowy Inwestycji, wnikliwie i szczegdétowo oceni konieczno$¢
wykonania wyzej wymienionych robot oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania a w razie
koniecznos$ci wykona niezbedne kosztorysy w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2
umowy.

Inwestor zastepczy nie jest upowazniony do zlecania wykonawcy robdt dodatkowych nie
wynikajacych z umowy przedsigwzigcia inwestycyjnego, ani tez nie moze nakaza¢ Wykonawcy
podejmowania zadnych dziatan powodujacych powstanie zobowigzan finansowych, chyba ze
dziatania maja zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodujagcym zagrozenie dla
zycia i1 zdrowia ludzkiego.

W przypadku zmiany oséb wskazanych powyzej nie jest wymagana zmiana umowy, lecz jedynie
powiadomienie pisemne stron. Osoby te musza posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia zgodne z
przepisami prawa budowlanego. Inwestor przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
spetnienie tych warunkow jednoczes$nie z pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o zmianie
0s6b.

Obowiazki Zamawiajacego
§10

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Inwestorowi Zastgpczemu dokumentow:
1) dokumentacji projektowej,
2) kopii umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych (dalej
zwanym Wykonawca),
3) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych lub pomocnych
przy realizacji Inwestycji, o ktdre zwrdci si¢ Inwestor Zastgpczy.

2. Zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego wykonania,

3. Terminowa zaptata faktur Wykonawcy, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Inwestora zastepczego,

4. Terminowa zaplata wynagrodzenia Inwestora zastgpczego na podstawie przediozonych przez
niego faktur,

5. Pokrywanie innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Inwestorem zastepczym na piSmie
przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu,

6. Powiadamianie Inwestora zastepczego z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku
srodkéw finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji W celu dokonania
stosownych uzgodnien z Wykonawca,

7. Kary za op6zniong zaptatg faktur wynikle z braku §rodkoéw lub innych przyczyn spowodowanych
przez Zamawiajacego, obcigza¢ beda Zamawiajacego,

8. Podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawca,

9. Udzielanie Inwestorowi zastepczemu w terminie do dwoch tygodni odpowiedzi na postawione
przez niego wnioski, propozycje 1 zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w
szczegblnoSci majace wpltyw na zakres robot, koszty i terminy,

10. Udziat w komisyjnym okre$leniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienia od
umowy o wykonanie tych prac,

11. Udziat w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu,

12. Pokrycie kosztow:

a) postepowania sgdowego, ktorego podstawowym celem byla obrona interesow
Zamawiajacego, za$ wszczecie postgpowania bylo uzgodnione z Zamawiajagcym i nie
wynikalo z winy Inwestora zastepczego,
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b) ewentualnych zmian Ilub uzasadnionej obowigzujgcymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem zastgpczym, aktualizacji dokumentacji
projektowo -kosztorysowej,

¢) innych niezbg¢dnych kosztow uzgodnionych z Inwestorem zastepczym, przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.

Wynagrodzenie
§11

1. Przedmiot zamowienia finansowany jest ze Srodkow Unii Europejskiej: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, 12 O$ priorytetowa Infrastruktura
spoteczna, Dzialanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.2 Regionalna
infrastruktura ochrony zdrowia.

2. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ..., zt, sfownie: L (brutto).
Wynagrodzenie to jest catkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytulu wykonania wszystkich
obowigzkow okreslonych w umowie i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w zwigzku z wykonaniem niniejszej] umowy, w tym koszty przejazdow do Zamawiajacego,
na plac budowy oraz koszty przejazdéw do wszelkich instytucji i organdw, jezeli okaza si¢ one
konieczne w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Rozliczanie przedmiotu zamdwienia nastapi
na podstawie prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowe;.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 4% catkowitego wynagrodzenia platna bedzie
jednorazowo na podstawie 1 faktury. Ta cz¢$¢ wynagrodzenia nalezna jest z tytulu
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynno$ci koniecznych do przygotowania
zadania inwestycyjnego oraz do przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiajacego
przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy robot budowlanych,

ETAP I

2) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 84% calkowitego wynagrodzenia ptatna bedzie
w 12 rownych czg$ciach na podstawie 12 faktur czeSciowych. Ta cze$¢ wynagrodzenia
przystuguje Wykonawcy z tytulu sprawowania biezacego nadzoru inwestycyjnego
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych przez ich wykonawce i nalezna bedzie
dopiero po podpisaniu przez Zamawiajacego umowy z wykonawca robot budowlanych.

Z kazdej z ww. 12 faktur Zamawiajacy zatrzyma tytutem zabezpieczenia 5% kwoty

objetej fakturg. Zatrzymane przez Zamawiajacego kwoty, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, zostang wyplacone Wykonawcy po uzyskaniu dla Zamawiajacego
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie budynku objetego zadaniem inwestycyjnym

i po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych od ich wykonawcy. Po uptywie

6 miesiecy, w przypadku zmian terminu realizacji robot budowlanych, pozostate do

zaplaty faktury zostang rozdzielone na odpowiednio réwne czgéci proporcjonalnie do

przewidywanego terminu zakonczenia tych robot.

ETAP I

3) cze¢s$¢ wynagrodzenia w wysokosci 12% catkowitego wynagrodzenia nalezna bedzie po
dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych od ich wykonawcy w okresie trwania
gwarancji na roboty budowlane oraz po jej wygasnieciu i ptatna bedzie w 3 réwnych
czesciach:

- dwie pierwsze cze¢sci platne beda na podstawie 2 faktur czgsciowych, wystawionych
odpowiednio po zakonczeniu pierwszego i drugiego roku obowigzywania gwarancji na
roboty budowlane,

-ostatnia - trzecia - cze$¢ wynagrodzenia ptatna bgdzie na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej po odbiorze pogwarancyjnym robot budowlanych.

ETAP 1l
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4. Faktury czeSciowe beda wystawione w nastgpujacy sposob:

1) co do faktur obejmujacych czg$¢ wynagrodzenia wskazang w ust. 3 pkt 1 - faktura bedzie
wystawiona po zawarciu umowy z wykonawcg robot budowlanych.

2) co do faktur obejmujacych czes¢ wynagrodzenia wskazang w ust. 3 pkt 2 - pierwsza
faktura bedzie wystawiona nie wczesniej niz w ostatnim dniu miesigca kalendarzowego,
w ktorym wykonawcy robot budowlanych zostanie przekazany plac budowy zadania
inwestycyjnego. Kolejne 11 faktur be¢dzie wystawionych nie wczesniej niz w ostatnim
dniu kolejnych 11 miesiecy kalendarzowych obowigzywania umowy i prowadzenia robot
budowlanych przez ich wykonawce,

3) co do faktur obejmujacych czg$¢ wynagrodzenia wskazang w ust. 3 pkt 3:
- pierwsza faktura bedzie wystawiona nie wczesniej niz w ostatnim dniu miesigca
kalendarzowego, przypadajacym po uplywie pierwszego roku obowigzywania gwarancji
na roboty budowlane,
- druga faktura bedzie wystawiona nie wczesSniej niz w ostatnim dniu miesigca
kalendarzowego, przypadajacym po uplywie drugiego roku obowigzywania gwarancji na
roboty budowlane,
- trzecia faktura bedzie wystawiona nie wcze$niej niz w ostatnim dniu miesigca
kalendarzowego, przypadajagcym po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego robot
budowlanych.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i upowaznia Inwestora zastgpczego do
sktadania faktur bez podpisu os6b upowaznionych do ich odbioru.

6. Inwestor zastepczy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
wystawiania faktur VAT.

7. Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastgpczemu za wystawiong faktur¢ VAT nalezne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT.

8. W przypadku zwtoki w platnosciach faktur Inwestora zastgpczego - Inwestor zastepczy nie bedzie
naliczal ustawowych odsetek za okres zwtoki nie dtuzszy niz 30 dni od terminu ustalonego na
zapftate.

Ubezpieczenie
§ 12

1. Przez caly okres obowigzywania umowy Inwestor Zast¢pczy zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, na
kwote nie mniejsza niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

2. Inwestor Zastepczy przedlozy Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy, odpowiadajgcej wymaganiom
ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy. Inwestor Zastgpczy ma obowiazek, po
kazdorazowym odnowieniu polisy, przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig, w terminie
nieprzekraczajagcym 7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w formie
ettt st ene e e e s neneenee. O WATTOSCLD L.l zt.
brutto (stownie: ................... z}), co stanowi 5 % kwoty brutto okreslonej § 11 ust. 2 niniejszej

umowy. Zabezpieczenie zostato zlozone:

a) przelewem — poprzez wplacenie na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii:
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975,

b) w porgczeniach bankowych, porgczeniach pieni¢znych spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach
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udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110),
poprzez ich zdeponowanie w oryginale w kasie Zamawiajacego za potwierdzeniem przyjecia.
Dopuszczalne jest zlozenie zabezpieczenia w wiecej niz jednej formie. Zabezpieczenie
obejmuje okres od dnia rozpoczecia robot (protokolarnego przekazania placu budowy) do dnia
uptywu okresu rgkojmi.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 stluzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Zamawiajacy zwraca 70 % z kwoty zabezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy. Pozostata kwote zabezpieczenia w
wysokosci 30 % Zamawiajacy zwraca do 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi. Zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy. Zabezpieczenie
wniesione w formie porgczen lub gwarancji kasa Zamawiajacego wydaje Wykonawcy za
potwierdzeniem zwrotu lub przesyta za potwierdzeniem odbioru do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie mogl dokonaé¢ zmiany formy

whniesionego zabezpieczenia (0 ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w ust. 1.

. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Przeniesienie praw autorskich
§ 14

. Z chwila dokonania odbioru opracowan, dokumentéw zwanych dalej opracowaniami w ramach

przedmiotu zamowienia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa

majatkowe 1 prawa pokrewne do opracowan i1 dokumentéw, w zakresie umozliwiajagcym

korzystanie do wszelkich celéw i potrzeb zwiazanych z realizacja inwestycji oraz utrzymaniem

obiektu 1 jego eksploatacja, na wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w

szczegb6lnosci na nastgpujacych polach eksploataciji:

a) w zakresie modyfikacji i uzupetnienia — w petnym zakresie,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okres$long technikg egzemplarzy, w
tym m.in. technikg drukarska, kserograficzna, oraz cyfrowa, na wszelkich no$nikach,

c) w zakresie rozpowszechniania — publiczne wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie,
w tym takze w sieci Internet,

d) w zakresie udostgpniania — udostgpnianie opracowan, dokumentéw osobom trzecim w celu
wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie
opracowan.

Z chwila dokonania odbioru opracowan i dokumentdéw, potwierdzonego podpisaniem przez

Strony protokotu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania

zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan projektu w zakresie

opisanym wyzej w ust.1.

Zbycie praw, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz

nastepuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z opracowan na kazdym polu

eksploatacji.

Z chwilg przekazania Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ nosnikoéw, na ktorych je zapisano.
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6. Zamawiajacy ma prawo do wykorzystania opracowan w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem bedzie wybor Wykonawey robot budowlanych, w
szczegblnosci poprzez wlgczenie opracowan lub jego czesci do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz udostepnianie opracowan wszystkim zainteresowanym w tym postepowaniu.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ nie wykonywac¢ autorskich praw osobistych do opracowan w sposob
sprzeczny z interesami Zamawiajacego.

8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z roszczeniami 0sOb trzecich z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych lub osobistych
poprzez udzielenie prawa bez wymaganej zgody uprawnionego. Po wezwaniu lub zawiadomieniu
Wykonawca wstapi w miejsce Zamawiajacego lub przystapi po stronie Zamawiajacego
W postepowaniu toczgcym si¢ w zwigzku z roszczeniami 0sob trzecich, o ktorych wyzej mowa.

9. W razie rozwigzania, odstgpienia lub wygasniecia z innych przyczyn niniejszej umowy przed
wykonaniem catosci przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe i prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych w zakresie i na zasadach
okreslonych wyzej w ust. 1 — 8, do opracowan w czgsci wykonanej do chwili rozwigzania,
odstapienia lub wygasnigcia umowy, jesli zostanie odebrana przez Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie okreslone w § 11 umowy obejmuje nalezno$ci z tytulu przeniesienia

autorskich praw majgtkowych do opracowan wraz z prawem do wyrazania zgody
na wykonywanie przez osoby trzecie praw zaleznych do opracowan, a takze wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia wlasnosci egzemplarzy i no$nikéw, na ktorych je utrwalono przekazanych
Zamawiajacemu oraz z tytutu upowaznien i1 zobowigzan, o ktérych wyzej mowa.

Postanowienia dotyczace trybu finansowania i zaplaty przedsiewziecia inwestycyjnego
§15

1. Inwestor zastepczy bedzie odbiorcg faktur za roboty, adresowanych na Zamawiajacego, a po ich
sprawdzeniu pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, przekaze je
Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty ich wptywu do Inwestora zastgpczego celem ich
zaptaty.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty naleznosci za ww. sprawdzone i dostarczone mu przez
Inwestora zastepczego faktury w terminach oznaczonych na fakturach zgodnie z umowa z
Wykonawca, lecz pomniejszonych o 7 dni przewidzianych dla Inwestora zastgpczego na
sprawdzenie i dostarczenie ich do siedziby Zamawiajacego.

Lojalnos¢
§16

1. Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany do dziatania w ramach umowy z zachowaniem lojalnosci
wobec Zamawiajacego. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego
0 wszelkich okolicznosciach, ktore moga powodowac po jego stronie konflikt interesow pomiedzy
Zamawiajagcym a innymi podmiotami biorgcymi udzial w inwestycji, w szczegodlnos$ci
Z Projektantem 1 Wykonawca.

2. W stosunku do osob, ktore ze strony Inwestora Zastepczego beda wykonywaé czynnosci w
ramach nadzoru nad realizacjg inwestycji przez Wykonawce, w szczegdlnosci w stosunku do
inspektorow nadzoru inwestorskiego lub kandydatow proponowanych do petnienia tych funkc;ji,
nie mogg zachodzi¢ zadne z ponizszych przestanek:

1) Pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sa
zwigzane z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawca, ich zastgpca prawnym
lub cztonkami organéw zarzadzajacych lub organdw nadzorczych Wykonawcy,
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2) Pozostawanie w okresie trzech lat przed dniem zawarcia umowy z Wykonawcg w stosunku
pracy lub zlecenia z Wykonawca, pozostawanie w tym okresie cztonkami organow
zarzadzajacych, lub organdéw nadzorczych Wykonawcy.

3) Pozostawanie z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym w taki sposob,
ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob.

4) Prawomocne skazanie za przestepstwo przekupstwa, przest¢pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych.

W przypadku, gdy w stosunku do osob, o ktorych mowa w ust. 2, zajda okres§lone w tych
przepisach przestanki, Inwestor Zastepczy zobowigzany jest niezwlocznie poinformowacé o tym
fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne. Osoby te zobowigzane sa powstrzymaé si¢ od
dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnosci niecierpigcych zwloki, ktorych zaniechanie
mogloby spowodowaé szkode po stronie Zamawiajacego lub wilascicieli sasiadujacych
nieruchomosci badz tez niebezpieczenstwo dla osob biorgcych udzial przy realizacji inwestycji.
Inwestor Zastepczy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie obowigzany niezwlocznie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu innego kandydata do pelnienia danej funkcji. W takim przypadku
§ 9 ust. 8 1 11 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia dotyczace odpowiedzialnos$ci - Kary umowne
§ 17

Realizujac obowiazki okreslone niniejsza umowa Inwestor zastepczy zobowigzuje si¢ do dziatania
Z najwyzsza staranno$cig oraz w sposOb zabezpieczajacy interesy Zamawiajacego zwigzane
z realizacjg przedsiewzigcia inwestycyjnego bedgcego przedmiotem niniejszej UMOwy.

Inwestor zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasne winy i zaniedbania zaréwno, jezeli skutki
jego btedow zostang stwierdzone na etapie budowy jak 1 eksploatacji obiektow.

Inwestor Zastepczy zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody

przez Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

1) W razie odstgpienia od umowy z winy Inwestora Zastepczego, w wysokosci 20% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

2) Nie przedlozenia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia Ilub jej aktualizacji
— w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych) za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminéw okreslonych w § 12 ust. 2 umowy,

3) Za opdznienie w dostarczaniu raportow, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien opoznienia powyzej 3 dni od zakonczenia okresu,
ktorego dotyczy raport.

4) Za opdznienia w usuni¢ciu bledow w raportach w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia powyzej 3 dni od
zakonczenia okresu, ktorego dotyczy raport.

5) Za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub niezgodnie
ze stanowiskiem Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy, ktorego zatwierdzenie lub udzielenie zgody dotyczy, za
kazdy taki przypadek,

6) Za nieobecno$¢ przedstawicicla Inwestora Zastepczego uprawnionego do podejmowania
wiazacych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci 500,00 zi
(stownie: piecset zlotych) odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym
terminie narady lub spotkania,
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7) W przypadku nie zatrudnienia pracownika lub odpowiedniej ilo$ci pracownikoéw, o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 umowy w wysokosci 100,00 ztotych (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien
braku takiego zatrudnienia.

Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu moga by¢ potragcone z zabezpieczenia naleznego
wykonania umowy na co Inwestor Zastepczy wyraza zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

W przypadku koniecznos$ci dochodzenia od wykonawcy kar umownych i odszkodowan, Inwestor
zastepczy przygotuje niezbedne materiaty 1 wyegzekwuje na rzecz Zamawiajacego po
wczesniejszym uzgodnieniu z nim satysfakcjonujacego go zado$¢ uczynienia.
Odstapienie od umowy
§18
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a. Jezeli Inwestor zastgpczy nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z zawarte;j
umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania,

b. Przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i nie jest to spowodowane
zawieszeniem prac przez Zamawiajacego,

c. Jezeli Inwestor zastgpczy wykonywal bedzie swe obowigzki w sposob nienalezyty,
niezgodny z umowa, dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami BHP i p.poz., a takze w sposéb powodujacy, iz tempo
realizacji inwestycji nie bedzie dawalo gwarancji jej terminowego wykonania i pomimoO
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow,

d. W razie gdyby Inwestor zastepczy zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,

e. W razie wystapienia innych okolicznos$ci, z ktorych wynika, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem przyczyn odstapienia.

Zaistnienie okolicznosci, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. a, zwalnia Zamawiajacego od obowigzku
zaptaty Inwestorowi Zastepczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do:

1) Przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego,

2) Sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegdtowych protokotow
inwentaryzacji robot wykonanych 1 w toku — wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub
jej rozwigzania.

Wypowiedzenie umowy
§19

Kazdej ze stron przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 3-ch miesi¢cznego
okresu. W przypadku rozwigzania umowy, strony dokonaja wzajemnych rozliczen 1 sporzadza
sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzien rozwigzania umowy.

Zamawiajagcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych
okoliczno$ci:

1) wykonywania umowy przez Inwestora Zastepczego w sposob sprzeczny z jej postanowieniami

lub razacego zaniedbania przez Inwestora Zastepczego obowigzkoéw wynikajacych z umowy,
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2) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych
uprawnien,

3) wykonywania czynnosci Inwestora Zast¢gpczego przez osoby nie uzgodnione z
Zamawiajacym,

4) naruszenia zobowigzania okreslonego w § 12.

5) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Inwestora Zastepczego,

6) cofniecie srodkoéw finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, lub tez uzyskanie
lub pozostawienie $rodkow w takiej wysokosci, ze wigzaloby si¢ to z tak istotnym
ograniczeniem inwestycji, ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Inwestorowi Zast¢pczemu
okreslona w umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

3. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego umowa rozwigzuje si¢ z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Os$wiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonuja rozliczenia umowy
w terminie 30 dni od dnia rozwigzania.

6. Umowa ulega rozwigzaniu w przypadku nie uzyskania srodkow finansowych przeznaczonych na
sfinansowanie inwestycji pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi S$rodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci
lub czgéci zamowienia. W takim wypadku Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenia Wykonawcy
zgodniez § 11 ust41i5.

Poufnos¢
§ 20

Wykonawca zobowigzuje sig¢:

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych zawarcia i wykonywania niniejszej
umowy,

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezposrednio lub posrednio
w zwigzku z realizacjg umowy dotyczacych KCRiO,

c) do przestrzegania zapisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

d) do nie wykorzystywania do innych celéw niz realizacja umowy informacji przekazanych przez
KCRiO. Wszelkie nosniki takich informacji powinny by¢ zwrocone KCRiO niezwlocznie po
zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.

Za naruszenie przepisow opisanych w ust. 1 przez osoby, ktorymi si¢ Wykonawca postuguje w tym:
pracownikow lub podwykonawcow, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w takim zakresie jak za
dzialania wlasne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplacenia na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenie zobowigzan opisanych w ust. 1.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng karg z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, lub podja¢
inne kroki prawne w celu uzyskania zaptaty.

Obowiazek zaplaty kar nie wylacza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli
wysokos¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody przekroczy wysokos$¢ kary umowne;.

Przed przystapieniem do wykonywania umowy Zamawiajacy przedstawi imienng liste¢ pracownikow
swiadczacych ze strony Wykonawcy ustuge na rzecz Zamawiajacego bedaca przedmiotem umowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania umowy Wszyscy pracownicy zostang zapoznani
z procedurami obowigzujagcymi w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Zmiany umowy
§21
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1. Wprowadzenie zmian tre$§ci umowy wymaga sporzadzenia pod rygorem niewaznosci aneksu w formie
pisemneyj.

2. Zakazane sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych w umowie dotyczacych:

1) terminu wykonania ustugi, skrocenia w przypadku wyczerpania $rodkow finansowych
przeznaczonych na realizacj¢ niniejszego zamowienia, wydtuzenia w przypadku niewybrania
nowego Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w przypadku zakonczenia
realizacji niniejszej umowy - na warunkach i w sposob okreslony w umowie,

2) wynagrodzenia spowodowanego zmiang powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w tym w
szczegbdlnosci zmiany stawki podatku VAT, zasad i/lub stawek ubezpieczenia spotecznego lub
zdrowotnego, wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub stawki za godzing,

3) realizacji dodatkowych czynnosci od dotychczasowego Wykonawcy , nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegllnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

4) okoliczno$ci nieprzewidywalnych, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie
mogl przewidzie¢ i jezeli warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie -warunki te muszg by¢ spetnione gcznie, a zmiana na tej podstawie nie moze
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

5) zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, innym Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spehia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

6) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 Umowy w przypadku zmiany
stawki podatku VAT oraz zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne nastgpuje
wylacznie:

a) na pisemny wniosek wykonawcy,

b) w zakresie niezrealizowanej czeSci zamowienia,

C) najwczesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz z dowodami
zostanie ztozony Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni przed dniem wejscia w zycie przepisow
stanowigcych podstawe zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmiang
wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku.

7) Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy.
8) zmiany, ktora nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tagczna warto$¢ zmian jest mniejsza
niz 209 000 euro i jednoczesnie jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
W umowie.
3. Inne niz wymienione w ustgpie poprzedzajagcym zmiany tre§ci umowy nie mogg prowadzi¢ do
zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Zmiany moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy za Zgoda Zamawiajacego, albo z
inicjatywy Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo
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§22

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkow umownych (czesci zamowienia) podwykonawcy/-

om w zakresie wskazanym w zlozonej ofercie.

. Podmioty, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywac¢ nastepujgce czesci zamowienia:

. (podmiot i czesci zamowienia). .

: Wykonawca ponosi odpowzedzzalnosc za dziatanie lub zanzechanze podwykonawcy Jjak za dziatanie lub

zaniechanie wiasne.

. Niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przez podwykonawcow  zobowigzan  zwigzanych

z realizacjq przedmiotu Umowy bedzie traktowane jako niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie

zobowigzan zwigzanych z realizacig Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkow umownych podwykonawcy w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

. Wykaz podmiotow oraz czesci zamowienia, ktore bedg wykonywac zostanie wprowadzony aneksem do

niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca skiladajgc oferte, polegal bedzie na zdolnosci technicznej Ilub

zawodowej innych podmiotow, Wykonawca zobowiqzany jest do wykonywania zamowienia z udzialem

tych podmiotow. Podmioty te wykonywac bedq nastepujgce czesci zamowienia: .............. (podmiot i

czesci zamowienia, ktorg wykona ten podmiot).

. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotow (o ktorych mowa w ust. 1, 5, 6 powyzej) lub rezygnacji z

wykonywania przez te podmioty czesci zamowienia . W zakresie powierzenia wykonania obowigzkow
umownych nowemu podwykonawcy — w przypadku zmiany podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1 i 5 lub
rezygnacji z wykonywania przez te podmioty czesci zamowienia — stosuje si¢ zasady opisane w ust. 5.
W przypadku zmiany podmiotow, o ktorych mowa w ust. 7 lub rezygnacji z wykonywania przez te

podmioty czesci zamowienia, Wykonawca ma obowigzek wykazac, ze nowy podmiot Ilub sam
Wykonawca posiada zdolnosci techniczne lub zawodowe niezbedne do wykonania zaméwienia. \Wykaz

podmiotow oraz czesci zamowienia, ktore bedg wykonywal zostanie wprowadzony aneksem do
niniejszej umowy.

Postanowienia konicowe
§ 23
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagaja formy pisemne;.
Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej] umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Inwestora zastepczego, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia i byly
przewidziane w warunkach zamowienia oraz zmiany te nie sa niekorzystne dla Zamawiajacego.

3. Prawa i obowiazki wynikajace z umowy nie moga by¢ przekazywane bez zgody stron na rzecz
0s0b trzecich.

4. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji umowy b¢da rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne
kwestie beda rozstrzygane przez wilasciwy miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego sad
powszechny.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie Kodeksu cywilnego, i
Ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz dwa egzemplarze dla Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY INWESTOR ZASTEPCZY
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Zalacznik nr 1 do umowy

Obowiazki Inwestora zastepczego

Do obowigzku inwestora zastepczego nalezy:

pelnienie  kompleksowego nadzoru inwestorskiego (Inwestora zastgpczego) nad realizacjg
przedsigwzigcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,
poprzez przebudowe budynku nr 7, pierwszego w Wojewddztwie Malopolskim oddzialu
rehabilitacji narzadu ruchu, w ktorym realizowana bedzie rehabilitacja stanowiaca element
kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym

Szczegbdtowy zakres ustugi obejmuje:

I. ETAP - CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT (od daty podpisania umowy
Z Inwestorem do podpisania umowy z Wykonawca na roboty budowlane)

1. Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przedstawienie Zamawiajagcemu
opinii co do jej kompletnosci i jakosci oraz ewentualnych wad i niedoktadnosci.

2. W terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz
aktualizacja corocznego harmonogramu realizacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego
srodkami finansowymi.

3. Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zakresu robot budowlanych, wzoru umowy,
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami w celu wylonienia w drodze
postepowania o zaméwienie publiczne wykonawcow robdt budowlano-montazowych i ustug w
zakresie realizowanej inwestycji.

4. Uczestnictwo w prowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne na wybor Wykonawcow
robdt budowlano-montazowych i ustug, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentéow, w
szczegoOlnosci: odpowiednich ogloszen, odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, oraz udziat w
pracach komisji przetargowej.

Przygotowanie wyzej wymienionych postegpowan o udzielenie zamowienia zgodnie
Z obowiazujaca ustawa PZP na dzien wszcz¢cia postgpowania oraz zgodnie z otrzymanymi
wytycznymi od Zamawiajgcego, gdyz przedmiotowe postepowania beda finansowane
z funduszy Unii Europejskiej.

Il. ETAP - NADZOR NAD REALIZACJA ROBOT ORAZ ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE
INWESTCJI DO UZYTKOWANIA (od zwarcia umowy z Wykonawca na roboty budowlane do
otrzymania ostatecznej decyzji na uzytkowanie) :

1. Opracowanie 1 wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu

inwestycyjnego.
2. Opracowanie 1 wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robdt z uwzglednieniem przekazania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchow technologiczno — instalacyjnych,

dostarczenia kompletow $wiadectw, atestow, instrukcji obstugi urzadzen oraz innych dokumentdéw
odbioru, a takze przedstawienie zamawiajgcemu opracowanego systemu, celem zgloszenia
ewentualnych uwag.

3. Powotanie inspektorow nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach oraz koordynatora —
zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 roku. poz. 1332 z p6zn. zm.).

4. Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot, z zalaczeniem
oswiadczenia kierownika budowy i inspektorow nadzoru, stwierdzajacych przejecie obowigzkow
przypisanych tym funkcjom na budowie.
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Przekazanie wylonionym w postepowaniu przetargowym Wykonawcom robdt terenu budowy
oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami okre§lonymi w Prawie budowlanym.
Przekazywanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych
branzach do realizacji zamierzen oraz rozwigzan projektowych dodatkowych i zamiennych
zatwierdzonych przez Zamawiajacego po wytonieniu Wykonawcoéw robot.

Wyegzekwowanie od Wykonawcow biezacego utrzymania czystosci drog dojazdowych do
zaplecza budowy przyleglego terenu.

Wyegzekwowanie od Wykonawcow prawidlowej obstugi geodezyjne;j.

Odbieranie od Wykonawcow 1 przedktadanie do zatwierdzania przez Zamawiajacego
uzgodnionych harmonograméw robot 1 plandw ptatnosci.

Kontrola zatwierdzonych harmonograméw Wykonawcow robdt pod katem identyfikacji i
monitorowania jakichkolwiek zmian w Kkolejnosci wykonywania robdt, zaangazowania
odpowiedniej fachowej sily roboczej i srodkdw techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczecia
1 zakonczenia wykonywania poszczegdlnych robot i ostatecznego zakonczenia realizacji
poszczegdlnych etapow.

Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowa w
zakresie wszystkich branz, pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami prawa budowlanego.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonywania prob lub
badan a takze odkrywek.

Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.
Organizowanie 1 prowadzenie narad koordynacyjnych 1 komisji technologicznych, oraz
sporzadzanie z nich protokolow.

Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a takze
sporzadzanie z nich protokotow.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow i urzadzen, a w szczego6lnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, badz niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonanie 1 odbioru robot.

Sprawdzanie jakosci 1 ilosci robot, dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych oraz przygotowanie czynnosci odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania.

Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonywanych robdt oraz usunigtych wad.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy,
zatwierdzanych przez Zamawiajgcego.

Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pelnionym na podstawie umowy zawartej przez
Zamawiajacego.

Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony §rodowiska i razacych uchybien technicznych.
Potwierdzanie wykonania obslugi przez stuzby geodezyjne powykonawczych pomiardw
inwentaryzacyjnych, a takze pomiarow zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego.
Koordynacja montazu wyposazenia medycznego wymagajacego potaczenia z konstrukcja
budynku lub z instalacjami.
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W przypadku zaistnienia robot dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych i
uzupetniajacych, sporzadzanie komisyjnego protokolu koniecznos$ci, bedacego podstawa do
rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien publicznych lub do dokonania
kompensacji rob6t zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Nadzor nad przestrzeganiem przez wykonawce na placu budowy przepisow ppoz. i bhp. oraz
egzekwowanie utrzymania ogolnego porzadku na budowie.

Przestrzeganie warunkow umow zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami.
Opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych,
ustalanie termindéw ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane
jako nie nadajace si¢ do usunigcia.

Biezace informowanie Zamawiajacego o przebiegu i1 stopniu zaawansowania robot oraz
dokonywanie analizy kosztéw po zakonczeniu kazdego kwartatu, w ciggu 10 dni od zakonczenia
kazdego kwartatu.
Kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy.
Nadzor nad poprawnoscig sporzadzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru.
Sktadanie Zamawiajacemu sprawozdan z wykonania czynno$ci i obowigzkow w nadzorze nad
realizacjg robot 1 ich finansowania zgodnie z harmonogramem.
Skuteczne rozwigzywanie problemow i sporow powstalych w trakcie realizacji robot.
Monitorowanie realizacji robdt budowlanych, sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji
technicznej 1 zwigzanej z realizacjg robot.
Stata wspotpraca 1 doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajacego.
Kontrola i1 aprobowanie dokumentow zatwierdzajacych sposob prowadzenia prac przez
Wykonawce.
Kontrola 1 aprobata dokumentow zatwierdzajacych materiaty, sprzgt dostarczany i wbudowany
przez Wykonawcg.
Kontrola i aprobata dokumentoéw roszczeniowych Wykonawcy.
Zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robdt przez przedstawicieli stuzb technicznych
Zamawiajacego.
Uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych Zamawiajagcego do wykonawstwa i
stosowanych materialow.
Inwestor Zastepczy ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za sprawowanie nadzoru ze strony
Zamawiajacego nad bezpieczenstwem w rejonie prac budowlanych (a w szczegodlnosci; nadzor
nad planem BIOZ, okre§lanie sposobu nalezytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac
mogacych by¢ przyczyng katastrofy, pozaru itp.) wszelkich zagrozeniach obowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
Pisemne potwierdzanie przez inspektoréw Inwestora Zastepczego gotowosci catej inwestycji do
koncowego odbioru robot.
Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z obowigzujacym prawem oraz przekazania
dokumentacji powykonawcze] Zamawiajgcemu w terminie 30 dni roboczych liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych.
Przygotowanie 1 dokonywanie odbiorow czesciowych robdt oraz odbioru koncowego z udzialem
Zamawiajacego 1 przysztych uzytkownikoéw. W ramach tych czynno$ci Inwestora Zastepczego
zobowiazuje si¢ do:

a. potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umowg

Zamawiajacego z Wykonawcg robot wpisem do dziennika budowy,
b. skompletowania dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcg robét,
c. skompletowania instrukcji przeciwpozarowej, urzadzen, obstugi automatyki klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujacych oraz innych,
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d. skompletowania dokumentéw zamontowanego wyposazenia 1 urzadzen (karty
gwarancyjne, instrukcje itp.)

e. koordynowania odbioréw specjalistycznych Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, opinii kominiarskich, MPEC, PWIiK
I innych wymaganych przepisami lub przez dostawcéw mediow,

f. wystapienia o powolanic komisji odbioru koncowego, nastepnie powiadomienie
0 odbiorze wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu
odbioru koncowego wraz ze sporzadzeniem protokotu.

. Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentow

pozwalajacych na catkowite zakonczenie danego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie
| przekazanie koniecznych dokumentéw do Nadzoru Budowlanego.

. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji — pozwolenia na uzytkowanie.

I1l. ETAP — CZYNNOSCI W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI (otrzymania ostatecznej
decyzji na uzytkowanie do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi):

1.

2.

Wykonywanie czynno$ci wynikajacych z praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie
gwarancji i rgkojmi za wady fizyczne obiektu.

Pisemne powiadamianie Wykonawcy robdt o zglaszanych przez Uzytkownikéw usterkach
I wadach, a takze egzekwowanie od Wykonawcy ich usunigcia.

Nadzoér nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawcoéw w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Organizowanie przegladow budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie
rekojmi a w szczegdlnosci przed zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dokonanie ostatecznego odbioru po uptywie terminu gwarancji i rgkojmi ustalonego w umowie
Z wykonawca.

Do obowigzkow inwestora podczas trwania umowy nalezy rowniez:

1.
2.

10.

Kontrola kosztow we wszystkich fazach realizacji inwestyc;ji.

Opracowanie 1 wdrozenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztow 1 wydatkow
dotyczacych inwestycji.

Przygotowywanie raportow dotyczacych kosztow budowy w formie uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

Analiza kosztow harmonograméw ptatnosci Wykonawcow robdt 1 przedstawianie jej
Zamawiajgcemu.

Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym.
Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajagcemu niezbednych dokumentow do planowania i
finansowania inwestycji, w tym protokotow odbioréw czgsciowych 1 odbioru koncowego z
udzialem przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru
koncowego inwestycji, dokonaniu =zaplaty wszystkich faktur przez Zamawiajacego oraz
przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach.
Przygotowanie dokumentdéw oraz dowodow ksiegowych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami),
bedacych podstawg wprowadzenia do ewidencji ksiggowe] efektow zrealizowanej inwestycji w
postaci srodkow trwatych.

Doradztwo i sktadanie wyjasnien w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy i instytucje
kontrolne, a dotyczacych wszelkich dokumentow sporzadzonych w trakcie realizacji Inwestycji, w
tym zwigzanych z rozliczeniem dofinansowania Inwestycji ze srodkow Unii Europejskie;.
Przekazanie Zamawiajgcemu przy rozliczeniu koncowym dowodow OT sporzadzonych zgodnie z
przepisami dot. ksiggowania §rodkéw trwatych.
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