WZOR UMOWY
UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .................. 2015 r. w Krakowie pomigdzy:

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22,
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadow opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON:
351194736, reprezentowanym przez:

mgr Terese Zalewinskg - Cieslik - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamOwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), postgpowanie Nr....................

Celem niniejszej umowy jest dostosowanie budynku szpitalnego nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg oraz dostosowanie
budynku do spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

§1
Przedmiot i termin wykonania zamdwienia

1. Przedmiot zamowienia.

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamOwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na:  opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacje zadania pn.: Dostosowanie
budynku szpitalnego nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza poprzez zaprojektowanie
I wykonanie adaptacji sal chorych, na poziomie poddasza uzytkowego, wraz z
wezlami sanitarnymi co pozwoli na utrzymanie posiadanej ilosci tézek w celu
zapewnienia dostepu do lézek z trzech stron, w tym dwoch dhuzszych, odstepow
miedzy ézkami umozliwiajacych swobodny dostep do pacjentow oraz
umozliwienia swobodnego wyprowadzenia tézka w budynku nr 1 Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie na
dzialce 228/2 obr. 9 jedn. ewidencyjna Krowodrza.

1.2. Umowa niniejsza obejmuije:

1.2.1 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu



wytycznych konserwatorskich dla obszaru wpisanego do rejestru zabytkow,
bedacej w zasobach Inwestora dokumentacji w zakresie dostosowania budynku nr
1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowigzujacych przepisdéw
w zakresie  bezpieczenstwa pozarowego i warunkdw ewakuacji poprzez
wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych opracowanej
przez STUDIO QUATTRO arch. Hanna Kaczmarczyk — Lesniak, ul. Szpakéw 51
40 -540 Katowice, programu funkcjonalno — uzytkowego wraz z koncepcja oraz
uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytkow opracowany przez STUDIO
QUATTRO arch. Hanna Kaczmarczyk — Lesniak, ul. Szpakéw 51 40 -540
Katowice, na ktdrg w szczegolnosci sktada sie:

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.
1.2.14.

1.2.15.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.1.10.

sporzadzenie projektéw budowlano-wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt objetych projektem,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzenie przedmiardw robot, kosztoryséw inwestorskich,
uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien w tym m.in,
Z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych oraz higieniczno-sanitarnych,
opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych, w tym decyzji
konserwatora zabytkdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe i prawidtowej realizacji robot,

uzyskanie wszelkich innych materiatdbw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe jezeli b¢dzie ono wymagane,

obstuge geodezyjng oraz wykonanie opracowan oraz Cczynnosci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy w tym
uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz pozwolenia na uzytkowanie
I przekazania do uzytkowania,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji
powykonawczej,

opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

inne niezbedne czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane
z realizacja przedmiotu zamdwienia.

1.2.2. Wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie istniejacego
obiektu szpitalnego poprzez :

1.2.2.1.

1.2.2.2.
1.2.2.3.

1.2.24.

1.2.2.5.
1.2.2.6.

1.2.2.7.

przebudowanie istniejacych pomieszczen poddasza uzytkowego w celu
wykonania sal chorych wraz z wezlami sanitarnymi, dostosowanymi
dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych,

wykonanie podziatu istniejacej sali konferencyjnej,

wykonanie innych niezbednych pomieszczen przewidzianych
w dokumentacji projektowej koniecznych dla realizacji celu niniejszej
umowy,

wykonanie robdt majacych na celu dostosowanie budynku do wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego: roboty ogdlnobudowlane,
instalacyjne wodociagowe i elektryczne, wyposazenie i oznakowanie
w tym zakresie,

wykonanie innych robét naprawczych i wykonczeniowych,
oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw
wymagajacych oznakowania,

wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i préb, m.in.
natgzenia $wiatla w tym ewakuacyjnego, badanie powietrza, wody,
cisnienia 1 wydajnosci instalacji hydrantowej, szczelnosci instalacji



wod-kan i c.0.,, pomiary elektryczne i instalacji odgromowej,
ekspertyzy kominiarskie, sprawnos¢ systeméw ppoz., plukania sieci,
rozruchow instalacji i urzadzen - w tym instalacji ¢.0. na zimno i na
goraco po rozpoczeciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych
badan i prob niezbednych do uzytkowania obiektu, sieci uzbrojenia
terenu oraz urzadzenia terenu,
1.2.2.8. zagospodarowanie terenu budowy, Jjego zabezpieczenie oraz
zorganizowanie we wilasnym zakresie zaplecza budowy,
1.2.2.9. prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedkiadanie go
Zamawiajacemu celem dokonania wpisdw i potwierdzen.
1.2.3.zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci realizacji zadan
z dokumentacja projektowsa.
1.2.4. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
1.2.5. przekazanie praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji projektowe;.

1.3. Szczeg6towy opis przedmiotu zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia (SIWZ) stanowiace cze$¢ sktadowa
UMowy.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

2.1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

2.1.1. Projekty budowlane nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy z Wykonawca.

2.1.2. Zakonczenie catego przedmiotu zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 04.12.2015 .

2.2. Data rozpoczecia realizacji zamoOwienia - dzien zawarcia umowy z Wykonawca.

2.3. Datag wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
jest data przekazania do odbioru chyba, ze w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostanie, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub
posiada wady. Wowczas datg wykonania dokumentacji bedzie termin dokonania
wszystkich uzupemnien lub usunigcia wad.

2.4. Datg przekazania praw autorskich jest potwierdzenie przez zamawiajacego odbioru
dokumentacji projektowej.

2.5. Termin wykonania robét polegajacych na przebudowie istniejacego obiektu szpitalnego
moze zosta¢ wydtuzony w przypadku wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych w
okresie realizacji umowy, ktére uniemozliwityby prawidiowe i nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoOwienia tj.: ciagte, trwajace dtuzej niz 5 dni, opady deszczu, $niegu lub
inne trwajace tyle samo, anomalia pogodowe albo inne niezaleznie od czasu ich trwania,
zdarzenia atmosferyczne, w czasie ktorych nie jest mozliwe prowadzenie rob6t zgodnie
ze sztuka budowlana.

2.6. Okreslone wyzej warunki winny by¢ uznane przez Inspektorow Nadzoru
Zamawiajacego wpisem do Dziennika Budowy.

§2
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja budowlana zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonane zgodnie z umowa
a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie
realizowany bedzie petny zakres robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem. W celu sporzadzenia dokumentacji Wykonawca jest



zobowigzany:

a) do uzyskania materiatdw niezbednych do projektowania,

b) uzyskania we wiasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych
przepisami prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z
przepisow,

C) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego,

d) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

e) uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajagcym przed zlozeniem wniosku o wydanie
niezbgdnych pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

f) uzyskania niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym w imieniu
Zamawiajacego,

g) dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji 1tacznie z niezbgdnymi
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym,

h) wykonywania innych niezbgdnych czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia;

. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego sprawowanie

nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych

zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w dokumentacji projektowej informacji

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. Wykonawca ponosi wytaczna i peing odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,

poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

. Zakres i1 forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami, Polskimi

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na

dzien przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania

inwestycyjnego w sposéb nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

. W przypadku nie posiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentéw

niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie

uzyska¢ je we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodia
uzyskania.

Dokumentacja powinna byc¢ sporzadzona w oparciu o wiasciwe odpowiednie dla jej zakresu

obowiazujace przepisy prawa w tym w szczegolnosci:

7.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 ., poz.
1129 z pézn. zm.);

7.2. ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z p6zn. zm.);

7.3.  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegdInymi wiasciwymi dla
kazdej z projektowanych branz,

7.4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

7.5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

7.6. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

8. Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu dokumenty wskazujace na to, ze zastosowane
w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia sa rownowazne w stosunku do
przedstawionych przez Zamawiajacego w przypadku jezeli w SIWZ Ilub Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym pojawia sie ewentualne wskazania znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, ktore okreslaja minimalny standard jakosci materiatdow lub
urzadzen przyjetych do wyceny.

9. Przedmiar rob6t winien stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczeg6lowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cennikdéw dla potrzeb
kosztorysowania oraz podaniem obliczen ilosci przedmiarowych robét. Ilosci robdt w
przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowe;j i
obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow.

10. Kosztorysy inwestorskie musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

11. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien
I opinii, niezbednych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

12. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ramach nadzoru autorskiego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajagce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby realizacji robét.
Zamawiajacy po stwierdzeniu wady moze:

13.1. Zada¢ jej usuniecia, wyznaczajac w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i
obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

13.2. Odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da si¢ usung¢ w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego,

13.3. Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wada nie da si¢ usuna¢ w
odpowiednim dla Zamawiajacego terminie lecz nie ma charakteru istotnego.

14. Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w zakresie i formie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w ilosci egzemplarzy umozliwiajacych uzyskanie stosownych
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilg
uzyskania pozwolenia na budowe przekaze Zamawiajacemu po legz. (komplet) projektu
budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i w pliku
otwartym).

15. Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi dla wszystkich robét objetych projektem.

16. Wykonawca opracuje dokumentacje¢ powykonawcza w oprawionych, opisanych i
zaopatrzonych w spis tresci w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginat.), w skiad ktorej wejda
m.in.:

16.1. dziennik budowy,

16.2. decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na

budoweg,



16.3. oswiadczenie Kierownika budowy,

16.4. aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

16.5. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty,

16.6. protokoty badan i prob,

16.7. $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

16.8. dokumentacja fotograficzna,

16.9. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi
przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,

16.10. instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

17. Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, realizacja zadania inwestycyjnego oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w tym czynnosciach okreslonych w Art.56 i 57
ustawy Prawo budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na jego
whniosek.

§3
Sposéb wykonywania zadania inwestycyjnego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania nin.
Umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Wykonawcg. W terminie 2 dni od zlozenia
przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca na podstawie
opracowanych przez niego projektéw budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t dla realizacji zadania inwestycyjnego opracuje i przediozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania robot.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ roboty zgodnie z nin. umows, warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z zalagcznikami, obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami bhp,
przepisami 0 ochronie przeciwpozarowej oraz zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,
opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem, pozwoleniem na budowg i
sztukg budowlang oraz stosowac si¢ do wskazdwek Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych zgodnych
z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zapewniajacymi sprawnos¢ eksploatacyjng w
obiekcie. Zastosowane materialy powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej, jakosci).
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu  dokumentow
potwierdzajacych wprowadzenie do obrotu do wgladu w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, a komplet dokumentow Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ z uwzglednieniem, ze:

4.1. prace budowlane b¢da prowadzone w czynnym obiekcie co wigze si¢ z koniecznoscia
statej wspOtpracy z Dyrekcjag Szpitala i przedstawicielami administracji oraz
prowadzenia robdt z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia,

4.2. na kazdorazowe wylaczenie zasilania w energi¢ nalezy uzyska¢ zgode Dyrektora
Szpitala,

4.3. Wykonawca zorganizuje, a po zakonczeniu prac zlikwiduje plac budowy na wiasny
koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z
uporzadkowaniem terendw przylegtych i drég dojazdowych,

4.4. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po



5.

6.

procesie budowy materialty zostaly przetworzone, unieszkodliwione i/lub
magazynowane w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21
z pbzn.zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia rob6t i ze warunki
prowadzenia robot s mu znane.
Wykonawca zobowiazuje sie do dozoru placu budowy. Zamawiajagcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace z braku lub
niewlasciwego dozoru placu budowy.
Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagajace wykonania winny by¢ opisane w
przygotowanym przez Wykonawce protokole koniecznosci i niezwlocznie przedstawione
wraz ze szczegOtowa wycena do akceptacji nadzorowi a nastepnie Zamawiajacemu.

84
Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do:

1)

2)

3)

Kontroli realizacji umowy i wydawania Wykonawcy polecen zgodnie z przepisami prawa i
postanowieniami umowy.

Wstrzymania wykonania rob6t i zadania wykonania ponownie tych rob6t co do ktorych
stwierdzit, ze wykonane sa lub wykonywane sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i/lub umowa, a jezeli Wykonawca nie zastosowat si¢ do zadania, do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy bez prawa zaptaty wynagrodzenia za te roboty.

W sytuacji okreslonej w punkcie poprzedzajacym, Zamawiajacy moze takze zleci¢ poprawe
rob6t osobie trzeciej jezeli Wykonawca wykonat je niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami I/lub umowag i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robdt nie
zastosowat si¢ do zadania.

§5
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbg¢dne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

zapoznat sie z projektem funkcjonalno-uzytkowym i nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
Jezeli po podpisaniu umowy zmieniaé sie beda przepisy prawa, zobowiazuje si¢ na biezaco
uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej,

posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejetnosci do wykonania przedmiotu
umowy, znany mu jest zakres robdt i warunki, w ktérych sporzadza¢ bedzie dokumentacje
projektowsa i realizowat bedzie zadania inwestycyjne i zobowiagzuje si¢ do wykonywania
wszelkich obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci,

roboty wykonywane beda przez wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wiasciwg jakos¢ wykonanych robdt,
pracownikow,

wyznaczy kierownika budowy i w razie potrzeby kierownikdéw robdt gwarantujacych
wykonanie robot zgodnie z umowa,

przejmuje i odpowiada za koordynacje prac objetych umowsg i utrzymanie porzadku na
terenie budowy,



7) zobowiazuje si¢ przestrzega¢ przepisow prawa oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej i przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszystkich $wiadczen
stanowigcych przedmiot umowy oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ za osoby lub podmioty,
z ktérych pomoca bedzie wykonywat swoje obowiazki lub ktérym powierzy ich wykonanie,

8) zobowigzuje si¢ przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego na obszarze prowadzonych
prac przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi¢ odpowiedzialnosé za szkody
spowodowane ich nieprzestrzeganiem,

9) przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za organizacj¢ swojego zaplecza na przekazanym mu
terenie budowy, ochrone wiasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, utrzymanie
fadu i porzadku, usuwanie wszelkich smieci, odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach na wiasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowiagzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji obowigzku, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy bez wyznaczania kolejnego terminu,

10) jest w petni swiadomy odpowiedzialnosci i odpowiedzialnos¢ t¢ przejmuje za wszelkie szkody
wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikdw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w
tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,

11) zobowiazuje si¢ do delegowania o0soby wykonujacej prace sprzatajace w godzinach
wykonywania robét dla realizacji zadania inwestycyjnego, ktdrej zadaniem bedzie na biezaco
usuwanie na ciggach komunikacyjnych wszelkich zanieczyszczen spowodowanych
wykonywaniem rob6t w budynku nr 1,

12) Zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt
zniszczen lub uszkodzen budynku lub jego otoczenia oraz wnetrz budynku i wyposazenia w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

13) Zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane,

14) Zobowiazuje si¢ w okresie rekojmi i gwarancji do udzialu w organizowanych przegladach
obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia wad i usterek.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czesci przedmiotu zamoOwienia poprzez zawarcie
w formie pisemnej umowy o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem beda roboty
budowlane stanowigce cze$¢ objetego nin. umowa zamoOwienia publicznego. Taka sama
umowg moze zawrze¢ podwykonawca z dalszym podwykonawca. W takim przypadku
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, jak za dziatanie lub zaniechanie wiasne. Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia uméw z podwykonawcami na warunkach zapewniajacych
wywigzanie si¢ z jego zobowigzan wobec Zamawiajacego. W szczegolnosci termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo musi uptywaé wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia dla
Wykonawcy i nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury zobowigzanemu
do zaptaty.

2. Rodzaje umdw, jakie Wykonawca zawart z podwykonawcami, opis czesci zamdwienia,
ktora wykonywat be¢dzie podwykonawca oraz wartosé tych czgsci zamowienia okreslone
zostaly w Formularzu Cenowo-Rzeczowym, stanowiagcym zalacznik nr 7 do nin. umowy.
W przypadku zmiany podwykonawcy, zakresu czesci zamdwienia zleconej do wykonania



podwykonawcy, wartosci tych czesci zamOwienia oraz podzlecenia nowej czesci
zaméwienia kolejnemu podwykonawcy - Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢
zmiany w Formularzu Cenowo-Rzeczowym i niezwlocznie przedstawi¢ go Zamawiajacemu.
Zmiany obowigzujg od dnia podpisania aneksu do umowy, wprowadzajacego
Formularz Cenowo-Rzeczowy ze zmianami.

Umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) powinny zawiera¢ takie same
postanowienia i wymogi, jakie Zamawiajacy stawia Wykonawcy w szczegoOlnosci w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, jakosci, terminowosci, rodzaju
materiatdow budowlanych i wyposazenia, odbiorow, rekojmi i gwarancji jakosci i innych
przypadkow odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
przelewu wierzytelnosci oraz obowigzku stosowania przepiséw ustawy prawo zamowien
publicznych. Umowy takie powinny przewidywa¢ na zasadzie wyboru przez
zamawiajacego, rowniez prawo korzystania i egzekwowania uprawnien z tytutu rekojmi i
gwarancji  bezposrednio od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i zgode
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) na takie uprawnienie Zamawiajacego.

Brak w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) zadanych przez
Zamawiajacego postanowien lub wprowadzenie do takiej umowy postanowien sprzecznych
lub odmiennych od postanowien umowy z Wykonawcg, wyklucza akceptacje projektu
takiej umowy i/lub zawartej umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedstawienia Zamawiajagcemu projektu
umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawca, jak tez projektu zmian tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy albo projektu zmian umowy nie zgtosi Wykonawcy zastrzezen na pismie, uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt umowy/projekt zmian umowy.

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig
umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawca, jak tez poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce ww. dokumentow
nie zgtosi Wykonawcy sprzeciwu na pismie, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowe/aneks do
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcy, jezeli zmiana
albo rezygnacja dotycza podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do wypetniania warunkéw umowy z podwykonawcami,
w szczegOlnosci do terminowego wyptacenia wynagrodzenia naleznego podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
ustalonym w sposob okreslony wyzej w ust. 1 Wykonawca lub podwykonawca nie zaplacit
catego lub czesci wynagrodzenia, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdci sSie z
zadaniem  zaplaty tego  wynagrodzenia  bezposrednio do  Zamawiajacego
i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg wystawiong dla Wykonawcy lub
podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie robot, Zamawiajacy zaptaci
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote begdaca przedmiotem zadania.
W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona potracenia kwoty zaptaconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezaradnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu kwotg potracong na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapftaty.
W przypadku wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu,
w terminie 15 dni od przedlozenia Zamawiajgcemu faktury, dowoddw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Nie przediozenie dowoddw
zaptaty w terminie 15 dni od dnia przediozenia Zamawiajacemu faktury bedzie traktowane
jako brak zaptaty.
Dowodem zaptaty, o ktbrym mowa w ustepie poprzedzajacym jest uwierzytelniona kopia
faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z dowodem zaplaty
tej faktury i oryginatem os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zlozonego wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy

8§87
Nadzér autorski

Zespot projektantéw Wykonawcy, zobowigzany jest do petnienia w okresie realizacji zadania
inwestycyjnego do dnia przekazania obiektu do uzytkowania, nadzoru autorskiego w zakresie
0 ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pézn. zm.).

Koniecznos¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidlowym
petnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu
z Zamawiajacym, zawiadamiajac o tym Projektanta Wykonawcy.

Projektant Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w radach budowy odpowiednio co do
omawianego zakresu.

§8
Narady koordynacyjne

. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na

tydzien narad koordynacyjnych (rad budowy) z udzialem Zamawiajacego, nadzoru



inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych 0s6b w zaleznosci od potrzeb.
Na spotkaniu przekazywane bedsg informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane
biezace zagadnienia zwigzane z budows. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru
autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegOlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Poza naradami, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego petnigcy obowigzki  koordynatora czynnosci inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego na budowie, jest uprawniony do zwolywania narad nadzwyczajnych
z udziatem przedstawicieli wykonawcy w tym projektantow, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob. O terminie takich narad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-
dniowym uprzedzeniem wszystkich jej uczestnikow.

. Narady prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petnigcy czynnosci koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie lub wskazany przez niego inspektor nadzoru
inwestorskiego, zapewniajac ich protokotowanie przez wyznaczonego przez Zamawiajacego
pracownika. Kopie protokotdw z narad i ustalenh na naradach poczynionych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego petnigcy czynnosci  koordynatora inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego na budowie dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade. Do ustalen
zapisanych w protokole uczestnicy narady moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie poczynione na naradzie i zapisane
w protokole ustalenia sa wiazace dla wszystkich uczestnikdéw procesu budowlanego.

. W naradach jest zobowigzany uczestniczy¢ Kierownik Budowy i kierownicy robot jezeli sg
wyznaczeni. Brak Kierownika Budowy na naradzie lub osoby zastepujacej Kierownika
Budowy uprawnia Zamawiajacego do natozenia na Wykonawceg kary umownej w wysokosci
500,00 z1 (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazda nieobecnosé.

89
Prawa autorskie

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego w dniu odbioru  przez zamawiajacego
przystugujace mu majatkowe prawa autorskie wraz z wiasnosciag wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, objetych przedmiotem zamdwienia oraz ich wersji elektronicznych, do
wykorzystania catosci lub poszczegolnych elementow dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacije
projektowa - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego rowniez prawo zezwolenia na wykonywanie

zaleznych praw autorskich, w szczego6lnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie

wszelkiego rodzaju opracowan projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie

z tychze opracowan, a takze do wprowadzania zmian w projekcie umozliwiajacych

utrzymaniem obiektu i jego eksploatacje w stanie zgodnym z obowigzujacymi przepisami

I mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego.



3. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw  majatkowych  miesci
siew wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu nin. umowy.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) petnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powotanych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
we wszystkich branzach niezbednych do realizacji robot, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami prawa budowlanego,

2) wspOtpracy w opracowaniu przez Wykonawce i zatwierdzenia w terminie 14 dni od
przedtozenia harmonogramu wykonania robdt.  Termin ten moze ulec przedtuzeniu
0 kolejne 14 dni w razie zlozenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu
I przedlozenia ponownie Zamawiajacemu przez  Wykonawce  poprawionego,
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego harmonogramu,

3) przekazanie placu budowy, zarejestrowanego dziennika budowa i dokonywania odbiorow
przedmiotu zamOwienia na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy;,

4) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Jezeli Zamawiajacy nie dysponuje
moca energii elektryczne wymagang do Kkorzystania z maszyn budowlanych przez
Wykonawce , Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takiej energii bezposrednio od jej
dostawcy i z miejscu wskazanego przez tego dostawce,

5) do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

811
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzor iNWestorski: Pan/i ..........coviuieiieiiiiiie e e,
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robdt

budowlanych zgodnie z:

2.1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, 1623 ze zm.)
i innymi majagcym zastosowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia przepisami
prawa.

2.2. sztuka i wiedzg budowlana,

2.3. polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi
realizacji i eksploatacji budynkdéw i budowli w tym w szczegd6lnosci Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnosc¢ lecznicza (Dz. U. 2 2012 r. poz. 739)

2.4. SIWZ, specyfikacjami  technicznymi, projektem  funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot, pozwoleniem na budowg oraz szczeg6towymi Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nadzoruja wraz z Zamawiajacym realizacje przedmiotu
umowy i w tym celu:

3.1. sprawuja kontrolg zgodnosci sporzadzenia dokumentacji projektowej z wiasciwymi
przepisami oraz kontrole wykonania robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem na
budowe i innymi przepisami oraz harmonogramem,

3.2. zatwierdzenie zrodla wytwarzania i zamawiana materialtdbw przez Wykonawce oraz
prébek tych materiatow,

3.3. sprawdzanie ilosci i jakosci wykonanych robot wbudowywanych wyrobow, a w



szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

3.4. zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie
realizacji rob6t oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien oraz
egzekwowanie od niej dodatkowych opracowan projektowych,

3.5. potwierdzenie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad,

3.6. sprawdzanie i opiniowanie wnioskdw Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej(roboty zamienne), oraz w
sprawie robot dodatkowych a takze ustalenie sposobu wykonania tych robét,

3.7. przygotowanie zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.

3.8. opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej umowy wraz z
proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia
za wady uznane, jako nie nadajace sie do usunigcia.

3.9. kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robot,

3.10. dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego
wraz z przekazaniem w uzytkowanie. W ramach tych czynnosci do obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie takze sprawdzanie kompletnosci i
poprawnosci dokumentéw odbiorowych, oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru w
terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia btedow i brakéw w dokumentach odbiorowych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i
poprawionych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych w terminie do 2 dni
kalendarzowych od dnia ich ponownego przedtozenia po poprawie przez Wykonawce,

3.11. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie w nim
wpiséw dotyczacych procesu budowlanego, a po odbiorze rob6t odebranie dziennika
budowy od kierownika.

3.12. Formutowanie zawiadomienia dla organu nadzoru o zmianach na stanowisku
kierownika budowy,

3.13. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawca zadania inwestycyjnego oraz
inicjowanie aktualizacji tresci umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych
warunkow realizacji,

3.14. nadzorowanie jakosci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce oraz
dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu wad i usterek.
Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacj¢ oraz nadzorowanie

prac w zgodnosci z dokumentacja projektowa i harmonogramem robot.

Do zadan Inspektor nadzoru naleze¢ bedzie takze udziat w naradach koordynacyjnych,

zwotywanie narad koordynacyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacemu i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego i innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca gdzie roboty w

zwigzku z umowg beda wykonywane.

8§12
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior czesciowy - dokonuje sie dla odbioru dokumentacji projektowej, a takze w celu



prowadzenia biezacych cz¢sciowych rozliczen; dokonanie odbioru czgsciowego

nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce protokotu odbioru czesci

przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora (inspektoréw) nadzoru

Zamawiajacego.

2) odbidr koncowy:

a) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skiadajacych si¢ na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu  wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego. Jednoczesnie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg. Odbidr koncowy zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

3) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku
budowy, zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robo6t ulegajacych zakryciu, badz robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie zgtosi
takich robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia

poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art.

57 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego

0 gotowaosci do odbioru.

Do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego 0 gotowosci do odbioru przedmiotu

zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe

(2 komplety), w skiad, ktérych beda wchodzi¢ migdzy innymi:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg, i obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary,

3) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor i Projektanta wraz ze szczegdétowym
zestawieniem tych zmian,

4) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, badaniami
I ekspertyzami na stosowane materiaty, surowce i technologie jezeli byty
przeprowadzone przez Wykonawce lub/i przez Zamawiajacego.

5) dziennik budowy i inne dokumenty wynikajagce ze specyfikacji technicznych,
warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, w ktorych zostaty stwierdzone biedy lub niedokiadnosci, muszag zostaé w

nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych poprawione i ponownie

dostarczone do Zamawiajacego.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru nastagpi po stwierdzeniu przez Zamawiajacego

kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych na

podstawie sprawdzen dokonanych przez inspektorow nadzoru zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej umowie w przepisach dotyczacych nadzoru inwestorskiego.



6.

10.

11.

Odbiér koncowy i przekazanie do uzytkowania nastgpi protokolarnie, na podstawie
protokotu spisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w ciagu 14
dni od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce

gwarancji, w ktorej Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia

zgodnie z warunkami okreslonymi w nin. umowie i w Dokumencie Gwarancyjnym na 36

miesiecy i Kktory przedktada jako zatgcznik do protokotu odbioru oraz wraz

z otrzymaniem przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

3) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamOwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Z tego
ostatniego uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek.

Osobag upowaznionag do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy oraz do podpisania

protokotu odbioru przedmiotu umowy zez strony Zamawiajagcego jest: Pan/i

.................... tel.
Osoba upowazniong do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy oraz do podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy zez strony Wykonawcy jest: Pan/i .................... tel
Kierownikiem budowy jest: Pan/i ...................tel. oo,
§13
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecznej gwarancji jakosci na przedmiot
umowy, ktorego bieg rozpoczyna si¢ w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o stwierdzonych w przedmiocie umowy wadach, w
terminie 14 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich usunigcie. Wykonawca jest
zobowiazany usunag¢ wade w terminie 14 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Jezeli wada nie moze by¢ w tym terminie usunigta, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, Ktoéry w porozumieniu z nim
wyznaczy inny termin, umozliwiajacy usuniecie wady w przedmiocie umowy. Nie ma
mozliwosci wyznaczenia kolejnego terminu.

Wykonawca wyda Zamawiajagcemu Dokument Gwarancyjny potwierdzajacy wilasciwg
jakos¢ wykonania przedmiotu umowy, w brzmieniu okreslonym w zataczniku do nin.
umowy — w dacie podpisania protokotu koncowego odbioru robét, jako zatacznik do tego
protokotu. Jezeli roboty wykonywane bylty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dokument gwarancyjny na te roboty zobowigzany jest wydac¢ takze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zapraszajac do udziatu w tym przegladzie Wykonawce. Zaproszenie wysylane jest na adres



4.

9.

Wykonawcy podany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie, podajac nowy adres. W przypadku
zaniedbania tego obowiazku zaproszenie wystane na adres dotychczasowy uznaje si¢ za
skutecznie doreczone, dotyczy to rowniez zgtoszenia wad oraz wezwania do ich usuniecia w
okreslonym terminie, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej. Przeglad odbywa sie pomimo
nieobecnosci Wykonawcy.

W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiatach budowlanych
i urzadzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy ten fakt w terminie do 1 miesiaca od dnia
stwierdzenia wad, wzywajac ich do ich usuniecia oraz wyznaczajac termin do usuniecia
wad. Do zachowania terminu 1 miesiecznego wystarczy wystane przed uplywem tego
terminu zgtoszenia listem poleconym. Osobne zgtoszenie i wezwanie do usunigcia wad w
wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie udzialu Wykonawcy w przegladzie
gwarancyjnym, z ktdrego sporzadzony zostat protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz
termin ich usunigcia przez Wykonawce, pod warunkiem jednak, iz protokot ten zostanie
przez Wykonawce podpisany.

W razie wezwania Wykonawcy do usuni¢cia wad bez wczesniejszego przeprowadzania
przegladu gwarancyjnego, Wykonawca moze, przed przystapieniem do usuwania wad,
zadac ogledzin stwierdzonych wad w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Usuniecie wad polegac¢ bedzie w zaleznosci od rodzaju wady na ponownym wykonaniu
czesci robot z wykorzystaniem nowych materiatdw i po uprzednim usunieciu starych oraz
przygotowaniu terenu rob6t, ewentualnie na wykonaniu poprawek w wykonanych robotach.
Wybor nalezy do Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu stuzy¢ bedzie, bez koniecznosci ponownego wzywania
Wykonawcy do wywiazania si¢ z obowigzku usunigcia wad, prawo do usunigcia tych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajacego nie jest
warunkowane uprzedzeniem Wykonawcy o mozliwosci skorzystania z tego prawa ani w
wezwaniu do usunigcia wad w wyznaczonym terminie ani w zadnym innym pismie.
Okreslone w nin. paragrafie zasady dotyczace gwarancji i regkojmi jako, ze odnoszg sig¢ takze
do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow nalezy uwzgledni¢é w umowach z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem, ze Podwykonawca i
dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do wystawienia dla Zamawiajacego dokumentu
gwarancyjnego dla wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt
uwzgledniajgcego zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z
tytutu gwarancji, sposob zgtoszenia wad, prawa zadania ogledzin przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oraz okresy gwarancji zgodne z postanowieniami tego paragrafu
obliczone przy zatozeniu, ze okres gwarancji rozpoczyna swdj bieg z dniem podpisania
przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, a dla robot ktorych
wady zostaty usunicte w okresie gwarancji oraz dla wbudowanych nowych materiatéw i
urzadzen gwarancja biegnie na nowo od dnia odbioru usunigcia wad.

Zamawiajacy realizuje uprawnienia z tytutu gwarancji na podstawie postanowien niniejszej
umowy i wydanego Zamawiajacemu Dokumentu Gwarancyjnego.

10. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji

jest odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, ktory zostanie
przeprowadzony najp6zniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas tego przegladu.

11. Do uptywu gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania

Zamawiajacego o:



1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadiosci,

4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca pod rygorem
uznania, ze korespondencja zwigzana z gwarancja lub r¢kojmig zostala doreczona
prawidlowo w przypadku wystania jej na adres wskazany w umowie.

§14
Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy jezeli wada zostata stwierdzona przed uptywem okresu
odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi okreslonego w kodeksie cywilnym w art. 568 kodeksu
cywilnego. Okres rgkojmi wynosi 36 miesiecy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli rezultat robdt objetych

niniejsza umowa obcigzony jest wada polegajaca na jego niezgodnosci z umowa, czyli w

szczegdlnosci:

1) Obiekt powstaty w wykonaniu niniejszej umowy nie ma wiasciwosci, ktore rzecz tego
rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z
okolicznosci lub przeznaczenia;

2) Obiekt nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit zamawiajacego,
sktadajac oswiadczenie o gotowosci do odbioru;

3) nie nadaje sie do uzytkowania w konkretnym celu, o ktérym Zamawiajacy
poinformowal wykonawce oglaszajac przetarg oraz przy zawarciu UmMOwy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia do takiego przeznaczenia obiektu;

4) obiekt zostat zamawiajagcemu wydany w stanie niezupetnym.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wadzie nie pdzniej niz

w terminie 1-go miesiaca od jej ujawnienia i wyznaczy¢ mu termin na jej usunigcie. Jezeli

Zamawiajacy nie wyznaczyt terminu na usunigcie wady, Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ wade w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego wady w przedmiocie umowy daje Zamawiajgcemu tytut

do zlozenia oswiadczenia o obnizeniu ceny jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie

okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub ustalonym na podstawie tej umowy.

Zamawiajacy moze takze, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usuniecia wady,

usung¢ wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunat wady w terminie.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do

wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia

Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce

wykonania obowigzkdéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na

ich wykonanie. Przepis paragrafu poprzedzajacego dotyczacy podwykonawcow i dalszych
podwykonawcOw stosuje sie odpowiednio.

815
Odpowiedzialnosé Wykonawcy na placu budowy i w otoczeniu budowanego obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty i szkody osobowe majatkowe powstate
w czasie realizacji robot objetych umowa zwigzane z tymi robotami rowniez jezeli szkoda
jest szkoda nastepcza. Odpowiedzialnos¢ ta oznacza, ze Wykonawca pokrywa wszystkie



koszty zwigzane z likwidacjg straty lub szkody w tym takze Kkoszty zwigzane
z dochodzeniem odszkodowania i naprawy szkody.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wyrzadzone w czasie
realizacji robdt w obiektach i nieruchomosciach sasiednich.

Ewentualne szkody Wykonawca naprawo w trybie pilnym i wytacznie na wiasny koszt.

§16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego,
a w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie przez zaptate kar umownych.
Wykonawca zobowiazany jest zapfaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za Ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

. Wykonawca ponadto zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia , 0 ktorym mowa w 8§ 1 ust. 2 lub
jego czesci okreslonej w harmonogramie wykonania rob6t - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 17 ust. 1, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu umownego zakonczenia realizacji prac/rob6t do dnia faktycznego zakonczenia
jego realizacji, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) za opbznienie w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, kar¢ w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 17 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

3) za opOznienie w dostarczeniu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 18 niniejszej umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia, za kazdy dzien
opdznienia w doreczeniu polisy lub dowodu opfacenia sktadki. W przypadku
przedtuzania waznosci polisy, opdznienie liczone jest od dnia uptywu waznosci
poprzedniej polisy albo terminu zaptaty sktadki,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za przedmiot umowy w umowie z podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w stosunku Kktorego wystepuje opdznienie w zaplacie
wynagrodzenia.

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamoOwienia w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego umowa nie zostata przediozona

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdéwienia w stosunku do kazdego  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérego umowa nie zostata przedtozona,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot zamdwienia w stosunku do
kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktGrego umowa nie zostata
zmieniona,



Kary umowne obliczone sa przez Zamawiajacego i moga byc¢ potracane z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za nie rozpoczecie odbioru w ustalonym w
niniejszej umowie terminie w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu zamdéwienia, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia rozpoczecia czynnosci
odbioru albo do dnia ich zakonczenie.

W okolicznosciach, w ktérych stronom naleza si¢ kary umowne, kazda z nich moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, jezeli wysokos¢ kary umownej nie pokrywa
poniesionej przez nie szkody.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od dochodzenia naliczonych Wykonawcy kar umownych pod
warunkiem, ze uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego kar umownych lub odsetek
Wykonawca takze zrzeknie si¢ ich dochodzenia.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

8§17
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob rozliczenia sie stron

Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia okreslonego w § 1 ustala sie wynagrodzenie w
kwocie: ............. zt (stownie: ..., /100) brutto, w tym kwota netto ............... zt
(Stownie: ....ocoviiii /100) i podatek VAT w stawce ... %. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym i ostatecznym co oznacza, ze niezalezne od rozmiaru prac
projektowych, robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztow ich realizacji nie moze by¢ zmienione.

Wynagrodzenie obejmuje catkowitg wartos¢ przedmiotu umowy w tym w szczegdlnosci
koszty wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnien, opinii i pozwolenia na budowe,
zmian w dokumentacji projektowej lub jej doprecyzowania albo poprawiania bez wzgledu
na przyczyne, uzyskania materiatdw do projektowania, koszty robét przygotowawczych,
prac porzadkowych oraz zagospodarowania, koszty zuzycia medidw zwigzane
z wykonywaniem robo6t, wywozu odpaddw, ubezpieczenia, podatek VAT i inne koszty
i wydatki poniesione dla wykonania przedmiotu zamdwienia rowniez takie, ktorych nie
obejmuje przedmiar oraz kosztorys inwestorski. Wykonawca nie moze, zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow robot i innych swiadczen.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ prac wykonanych
przez Wykonawce oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Koszt zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia s$ciekdw zwigzane
z wykonywaniem robot Wykonawca poniesie zgodnie z ustaleniami w protokole
przekazania placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za korzystanie z wody,
odprowadzenie sciekOw i energii elektrycznej ryczatt w wysokosci 0,4 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy netto, o ktdrej mowa w ust. 1. Do powyzszej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT. Kwota ta zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego i dorgczonej Wykonawcy wraz
z oswiadczeniem o potraceniu.

Z wynagrodzenia oprocz zwrotu kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekbw Wykonawca moze potraci¢ wymagalne wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku bezposredniej zaplaty za
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie zaakceptowanej
przez zamawiajgcego zgodnie z przepisami nin. umowy dot. podwykonawcdw, umowy na
roboty budowlane, ustugi lub dostawy zawartej z Wykonawca lub podwykonawca.
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Potracenie nastepuje na podstawie zlozonego przez zamawiajacego oswiadczenia
0 potraceniu.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy  platne jest po bezusterkowym odebraniu przez
Zamawiajacego robot i przekazaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania oraz
uporzadkowaniu terenu po budowie, na podstawie prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, do ktdrej zatagczono dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w nin.
umowie.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze lub odrgbny
rachunek podwykonawcy (faktura ta bedzie wskazywa¢ nazwe wiasciciela rachunku, nazwe
banku i numer rachunku ) w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. W przypadku opoOznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu
wszystkich dowoddw zapftaty, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o odpowiednig ilos¢ dni
tego opdznienia.

Za date zapfaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, Wykonawca zobowiazany jest doreczy¢é Zamawiajacemu fakture
korygujaca. Termin platnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiajacego
obowiazek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z zawartej z Wykonawca umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w ustalonym
przez zamawiajacego terminie przela¢c Zamawiajacemu srodki na wynagrodzenie pod
rygorem wystapienia przez zamawiajacego przeciwko Wykonawcy na droge postgpowania
sagdowego o zaplate calosci zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia

8§18
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ w mocy w okresie obowigzywania umowy
(od dnia podpisania umowy w przypadku projektu budowlanego oraz rozpoczecia
wykonania rob6t do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego), umowe (umowy)
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w ramach, ktdérej podpisat nin. umowe lub w ramach ktorej wykonywany jest przedmiot
umowy, 0 sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz ............... zt (stownie: ................. z1).
Umowe ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacego najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.

W czasie obowigzywania nin. umowy Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w ostatnim
dniu obowigzywania umowy ubezpieczenia przedstawi¢ nowa polise lub dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia oraz najpozniej w dniu uptywu terminu
platnosci, dowdd optacenia sktadki ubezpieczeniowej, jezeli jest ona ptatna w ratach.

8§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia okolicznosci,
0 ktérych mowa w art.145 ust 1, Ustawy Prawo zamoOwien publicznych i na zasadach
okreslonych w tym przepisie.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w przypadku op6znienia w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres
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dhuzszy niz trzy tygodnie od dnia, w ktérym roboty zgodnie z umowg miaty by¢
rozpoczete,

2) gdy Wykonawca przerwie realizacje robot,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszag umowa, w tym stanowiaca jej
integralng czes¢ dokumentacja i harmonogramem,

4) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

5) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

6) jezeli Wykonawca nie okaze w terminie okreslonym w § 18 polisy ubezpieczeniowej,
0 ktérej mowa w § 18 niniejszej umowy albo nie zawrze uméw ubezpieczenia,
0 ktérych mowa w tym paragrafie lub doprowadzi do wygasniecia umowy ubezpieczeni
takze z powodu nieoptacenia sktadki albo zawrze umowg ubezpieczenia nie
odpowiadajaca postanowieniom § 18.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej

I zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nastepuje w dniu doreczenia oswiadczenia o0 odstapieniu drugiej

stronie.

Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1-3 poprzedza wezwanie

Wykonawcy do odpowiednio rozpoczecia robdt, wznowienia rob6t lub zmiany sposobu

wykonania umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 4-ch tygodni (czterech

tygodni) od uptywu wyznaczonych przez Zamawiajacego terminéw, o ktérych mowa w

ustepie poprzedzajacym, dla przypadkéw okreslonych w ust. 2 pkt 1-3, a w pozostatych

przypadkach od dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego 0 podstawie odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadza szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien ztozenia oswiadczenia o odstapieniu,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnego uzgodnienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiory rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych i niezwiocznie usunie z terenu robot urzadzenia swojego
zaplecza. W przypadku okreslonym w § 17 ust. 1 obowiazki te wykonywane sg na koszt
Zamawiajacego. Wysokos¢ wynagrodzenia za te czynnosci w kazdym przypadku
okresla Zamawiajacy.

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t wykonanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przyjecie od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.

W kazdym przypadku rozwigzania umowy, Wykonawcy nalezy si¢ tylko wynagrodzenie za
roboty wykonane i odebrane. Wynagrodzenie za roboty wykonane i odebrane ustala si¢ na
podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, a gdy nie jest to
mozliwe w oparciu o stawki z tego kosztorysu.



8§20
Zmiana umowy

1. Zakazane sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych w ustawie
prawo zamowien publicznych oraz w niniejszej umowie dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

terminu zakonczenia realizacji robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony
wniosek Wykonawcy i pod warunkiem ze zmiana ta wynika z okolicznosci ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

technologii wykonania robét, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem zgody uzytkownika na taka zmiane,
jak réwniez pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy nie przewidzial na etapie przygotowania postepowania, a ktére powoduja,
ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez zmiany technologii rob6t powodowatoby dla
Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamoOwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow publicznych,
odstgpienia od realizacji czesci robdt i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na
wniosek Zamawiajacego, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci,
ktorych Zamawiajacy nie uwzglednit na etapie przygotowania postepowania a ktore
powoduja ze wykonanie przedmiotu zamoOwienia bez ograniczenia zakresu robét,
powodowatoby dla Zamawiajagcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamoOwienia i zwigzane z tym racjonalne wydawanie $rodkow
publicznych,

zmiany przedstawiciela Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem zgody Zamawiajacego na taka zmianeg oraz zastapienie osoby Wykonawcy
pelnigcego samodzielne funkcje techniczne osoba o uprawnieniach budowlanych
zgodnych z wymogami SIWZ,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych lub uzupehlniajacych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamoOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacego lub Projektanta,
przy mozliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia procesu
budowy, badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zatozonego efektu
uzytkowego,

zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taka zmiane,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany lub zgloszenia nowego podwykonawcy za zgoda Zamawiajgcemu (nowy
Podwykonawca musi spetniac takie same warunki jak Podwykonawca pierwotny).
zmiany terminu wykonania umowy z powodu wstrzymania prac budowlanych przez
wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce | Zamawiajacego,
zmiany terminu wykonania umowy z powodu opdznienia zwigzanego z uzyskiwaniem
przez Wykonawce dokumentow niezbednych do prawidiowego wywigzania sie przez
Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z nin. umowy, pod warunkiem, ze opdznienie



nie jest spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawca albo zlozeniem
wniosku uniemozliwiajagcego organowi lub Zamawiajagcemu jego zalatwienie
w terminie.

11) zmiany terminu wykonania umowy z innych uzasadnionych okolicznosci nie
powstatych z winy badz zaniedbania Wykonawcy.

. Powyzsze zmiany nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia i nie moga byc

niekorzystne dla Zamawiajacego.

. Zmiany moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego, albo

z inicjatywy Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej

umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

8§21
Zabezpieczenie

. Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote

............................... zt (stownie: ...............co.eeensZh) W formie:

— pieniadza,

— poreczen bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— gwarancji bankowych

— gwarancji ubezpieczeniowych

— poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj.
Dz.U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z p6zniejszymi zmianami).
(Tres¢ umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego
zabezpieczenia), zwanego dalej "zabezpieczeniem".

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

. Zamawiajacy zwraca:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, w terminie nie pdzniej niz 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pieniagdzu, zostanie zwrdcone

wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

. W przypadku niezakonczenia robdt budowlanych w terminie umownym lub wydtuzenia

procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przediuzenia

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposob aby okres

zabezpieczenia obejmowat 30 dni od dnia odbioru koncowego (dla 70%) i1 15 dni od dnia

uptywu okresu rekojmi. W przeciwnym razie, Zamawiajacy ma prawo do potracenia z

ostatniej faktury réwnowaznosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w

pieniadzu.

. W przypadku przedtuzenia okresu rekojmi w zwiazku ze stwierdzeniem wad, Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie tak zeby okres zabezpieczenia pokrywat si¢ z

przedtuzonym okresem rekojmi.
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8§22
Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.

Przedstawicielem Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wprowadzaé¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktdry moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wiasnej inicjatywy zapewnic¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz

wymienione w podpunkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

823
Sposdb postepowania z materialami z demontazu

Spos6b postepowania z materialami uzyskanymi z demontazu lub rozbidrki bedzie
kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawce z inspektorem nadzoru w ciagu 7 dni od daty ich
pozyskania (decyduje data wpisu do dziennika budowy).

W przypadku niemoznosci wykorzystania tych materiatow przez Zamawiajacego - Wykonawca
obowigzany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 ., poz. 21 z pdzn. zm.).

8§24
Zmiana wierzyciela

Zadne prawa i obowiazki w tym odszkodowawcze i odsetkowe wynikajace z niniejszej umowy
nie moga by¢ przenoszone, przejmowane ani wnoszone do innych podmiotéw, bez uprzedniej
zastosowania trybu ustawy o dziatalnosci lecznicze;.

§25

Postanowienia koncowe
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczeg6lnosci Prawa zamoOwien publicznych i Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postgpowania administracyjnego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot, stanowigcych
przedmiot niniejszego zamdwienia, bedzie obowigzywala nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow :
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2) umowa,
3) Program funkcjonalno uzytkowy,
4) wybrana przez Zamawiajacego Oferta Wykonawcy.

faxX. oo,



Wykonawca bedzie kierowat korespondencje do Zamawiajacego na adres: Krakowskie Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30 — 224 Krakdw

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje uwaza si¢ za dor¢czona.
Wszelkie spory, jakie moga wynikna¢ z wykonania umowy, strony beda rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie osiagni¢cia ugody spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja zachowaé¢ w poufnosci postanowienia umowy oraz wszelkie informacje
pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja umowy. Obowigzek poufnosci nie dotyczy
danych, ktére zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny by¢
upublicznione albo przekazane wiasciwym organom lub podmiotom trzecim.

§ 26
Egzemplarze umowy

Umowa obowigzuje wraz z zalacznikami:

Zatacznik nr 1 - formularz ofertowy;

Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (z wyjatkiem tresci objetej
niniejsza umowa);

Zatacznik nr 3 - tabela elementdw - zbiorcze zestawienie sktadnikdw ceny oferty;

Zatacznik nr 4 - Program funkcjonalno-uzytkowy;

Zakacznik nr 5 - Gwarancja;

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie podwykonawcy;

Zatacznik nr 7 — Formularz Cenowo — Rzeczowy.

Umowe niniejszag sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwoch dla

Zamawiajacego w jednym dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



ZALACZNIK nr 5

DOKUMENT GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NI oo v ZdNHA el T

dotyczacej zamOwienia jest realizacja zadania pn.: Dostosowanie budynku szpitalnego nr 1
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i1 Ortopedii do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza poprzez
zaprojektowanie i wykonanie adaptacji sal chorych, na poziomie poddasza uzytkowego, wraz z
weztami sanitarnymi co pozwoli na utrzymanie posiadanej ilosci t6zek w celu zapewnienia
dostepu do 16zek z trzech stron, w tym dwdch diuzszych, odstepow migdzy tozkami
umozliwiajacych swobodny dostep do pacjentow oraz umozliwienia swobodnego
wyprowadzenia t6zka w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al.
Modrzewiowej 22 w Krakowie na dziatce 228/2 obr. 9 jedn. ewidencyjna Krowodrza

udzielona przez:

zwanym dalej Wykonawca

na rzecz

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakdw, Al. Modrzewiowa 22,
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadow opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON:
351194736, reprezentowanym przez: mgr Terese Zalewinska - Cieslik - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (projekt budowlany,
roboty budowlane, materiaty, instalacje, urzadzenia) objety umowa nr ........................ z
dnia ..., r. na okres ............ miesiecy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze
wad i/lub usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usunigcia wad i/lub usterek, tj. oddnia ...,
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiazek bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystapia w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz wyznaczony przez
Zamawiajacego w zgtoszeniu o wadach i wezwaniu do usunigcia, z zastrzezeniem ust. 51 §
2.
3. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w
ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia
wad terminie, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 pkt 2 umowy, ktorej dotyczy niniejsza
gwarancja.
W przypadku wystgpienia wad, nadajacych sie do usuniecia (8 5 ust. 12 umowy)

o



Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia, zachowujac
jednoczesnie prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody spowodowanej
niemoznoscig korzystania z obiektu, w ktorym wada wystapita, w czasie jej usuwania,
Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub
nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancji jakosci, w szczegélnosci w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3, 41 5.

82

Gwarancja nie sa objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

=

§3
W przypadku usunigcia przez Wykonawce w okresie gwarancji wad i/lub usterek w
przedmiocie umowy termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane
nowe materialy, urzadzenia i instalacj¢ biegnie na nowo od dnia podpisania protokotu
odbioru usunigcia wady (usterki).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub
poczta elektroniczna.
W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ...................o... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgtoszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
0 godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Zamawiajacy realizuje uprawnienia z tytutu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu
Gwarancyjnego i umowy.

Zamawiajacy Wykonawca



ZALACZNIK nr6

( Pieczeé firmowa Podwykonawcy/dalszy Podwykonawca*)

OSWIADCZENIE
L E] 0T =741 01 (1 2T
(Nazwa firmy Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca™

w zakresie

(rodzaj robot/ dostaw lub usfug)
0 [0 B2 o= T - T o] 1S
realizowanego w ramach umowy nr .............. z dnia ..., zawartej przez

Zamawiajacego Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakdw,
Al.  Modrzewiowa 22, Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej,
reprezentowanym przez mgr Terese Zalewinska - Cieslik — Dyrektora a Wykonawcg

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy™:

W wysokosci brutto......................... zt ( stownie: ... zt) za roboty
wykonane w okresie od .............. o [0 J zgodnie z fakturg / rachunkiem* nr
czdnia o oraz protokotem wykonanych rob6t, podpisanym

przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy
oraz inspektora nadzoru *.

Zalgcznik: kserokopia protokofu
* - niepotrzebne skresli¢



ZAZACZNI nr 9

pieczgtka firmowa

Wykonawcy
Tabela elementow
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTY
. Wartos¢ elementu
Lp. Opis elementu (brutto)
1 Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
' ostatecznego pozwolenia na budowe

2. Roboty budowlane
3. RZAEM

Miejscowos¢, data:

(podpis i pieczgé imienna
osoby/oséb wiasciwejlych
do reprezentowania Wykonawcy)




