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Zawarta W dniu ....coceeenneeiiecinnnen. w Krakowie z wykonawcg wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr ............. pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM:

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla
Krakowa — Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sagdowego — rejestru stowarzyszer, innych organizaciji spotecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375; REGON 351194736 w
imieniu ktérego dziata:

1. Teresa Zalewinska - Cieslik - Dyrektor
a
WYKONAWCA
;UL e, ZArejestrowana wo Sadzie Rejonowym  dla
Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem .........ccceee., NIP .cococeieerieenene, REGON ... W imieniu
ktdrej dziataja:
2. .. -

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Rozwdéj Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu
poprawy efektywnosci i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekscie zmieniajacej sie sytuacji demograficznej i epidemiologicznej
poprzez rozbudowe istniejgcego obiektu szpitalnego - budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszgcymi i
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie przyje¢, sekretariacie medycznym zlokalizowanych
na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatke zlokalizowanych na | pietrze budynku nr 2 na dziatce nr 228/2 obr.9
Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie wraz z zakupem, dostawg i montazem wyposazenia statego”.

2.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona:

a)roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej wraz z zainstalowaniem urzadzer zgodnie z dokumentacja projektows,
STWIOR i SIWZ,

b)dostarczy i zamontuje wyposazenie state okreslone w zataczniku nr 6, stanowigcym jej integralng czes$¢, zwane dalej
,Wyposazeniem”. Wykonawca oswiadcza, ze sprzet i urzadzenia sktadajace sie na wyposazenie sg fabrycznie nowe, kompletne
oraz, ze do ich uruchomienia i poprawnego dziatania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementdéw i akcesoridw.

4.  Zadanie obejmuje réwniez:

a) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu budowy,
b) zorganizowanie zaplecza budowy,

) opracowanie planu BIOZ,

d) organizacje robdt budowlanych przy ciggtej pracy obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1

e) zabezpieczenie terenu budowy,

f) obstuge geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji eksploatacji urzadzen,

h) przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw, ktérzy beda obstugiwaé urzadzenia.

5.  Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia, oferte, decyzjg o pozwoleniu na budowe stanowigcymi integralng czes¢ umowy oraz przeprowadzong wizje lokalng w
miejscu prowadzenia robdt, a takze z uwzglednieniem norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i Prawa Budowlanego, aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalezyta starannoscia.

6. Wykonawca przyjmuje, ze w/w prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym mieszczacym jednostki organizacyjne szpitala. Wykonawca
uwzglednit w oferowanej cenie wszelkie ucigzliwosci i utrudnienia zwigzane z realizacja budowy na terenie czynnego obiektu stuzby
zdrowia — a w szczegdlnosci koniecznos¢ uzgadniania technologii i organizacji prac z Zamawiajgcym dla zachowania funkcjonalnosci
obiektu i bezpieczerstwa pacjentéw i personelu. Wykonawca zapewni przejezdno$¢ drég wewnetrznych na terenie obiektu, a prace
uciazliwe z uwagi na hatas, drgania lub zapylenie beda wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym — nie wytaczajac godzin
nocnych i dni wolnych od pracy.

7.  Wykonawca przyjmuje, ze w/w prace wykonywane beda na nieruchomosciach wpisanych do rejestru zabytkdw Miasta Krakowa
pod numerem A-887 decyzjg z dnia 26.06.1991 r. Wszelkie prace, w tym usuniecie drzew lub krzewdw, muszg by¢ wykonywane zgodnie
z decyzjami Miejskiego Konserwatora Zabytkdw oraz przez osoby posiadajace kwalifikacje zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym
ustawy z dnia 23.07.200 3 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz
przegladéw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji
rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systeméw i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnosci
i utrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie bedg zapewnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub producentéw urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich specyfikacja musza
zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.

9.  Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce wykonywania robét zapewnia Wykonawca —
takze w okresie gwarancji.

10. Wpykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego certyfikatéw
zgodnosci z Polskg Noma lub aprobatg techniczna, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestow, swiadectw lub innych dokumentéw
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami - kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz wyposazenia.
11. Przedsiewziecie inwestycyjne jest wspétfinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej oraz dotacji z Budzetu Wojewoddztwa Matopolskiego i
Budzetu Parstwa.

§2

1. Zakres zamowienia okresla:

1) Dokumentacja techniczna opracowana przez firme Skala Sp. z o0.0., ul. Karpia 13c, 61-619 Poznan oraz inne opracowania
i dokumenty dotyczace realizacji zadania - stanowigce podstawe do opracowania oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn. Na wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej petnobranzowej dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie istniejagcego obiektu szpitalnego — budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku
operacyjnego, oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni rtg, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej
sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie pomieszczen po pracowni rtg, izbie
przyjec, sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatki zlokalizowanych na parterze i | pigetrze budynku nr 2 wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego nr identyfikacyjny postepowania: A.l.271-2/16.
Szczegdtowy spis opracowan projektowych stanowi Zatgcznik Nr 1 Do niniejszej umowy.

2) SIWZ wraz z zatgcznikami.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdét zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje sie takze mozliwosc¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dziern odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s3
,, robotami zaniechanymi”.

4. Sposob wyliczenia wartosci rob6t zamiennych i zaniechanych okresla § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Jedli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamdwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy — w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametréw, czy danych (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio towar badZ produkt — dopuszcza rozwigzania rGwnowazne zgodne z
danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania
charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych sie w dokumentacji.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Nazwg wtasng jest nazwa, pod ktérg oznaczany przez nig przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce,
jak i w innych krajach.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem ze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego, przyktadowo:

- powodujgce obnizenie pdzniejszych kosztow eksploatacyjnych,
- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

8. Zamiana poszczegdélnych materiatéw i urzadzen nie moze spowodowac obnizenia parametréw w stosunku do przewidzianych
dokumentacja materiatéw lub urzadzen.

9. Zmiany o ktérych mowa powyzej musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem. Zmiany o
ktérych mowa powyzej nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy.

10. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy wykonanym w oparciu o wstepny harmonogram realizacji projektu. Harmonogram ten musi by¢
zgodny z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej, SIWZ oraz ceng ofertowg. Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

§3
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie - zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) -
przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) — oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takze niezwtoczne przekazanie 1 egzemplarza planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu,

3) prowadzenie na biezgco ewidencji wytwarzanych odpadéw budowlanych przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadow,

4) postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpadow w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpaddw zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) i ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych
odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa oraz Zamawiajacego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢
koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow,

5) Jezeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadéw niebezpiecznych w tacznej ilosci do 0,1 Mg rocznie albo powyzej 5 Mg rocznie
odpadéw innych niz niebezpieczne nalezy przedtozyé w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Krakowa informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujacej powstawanie odpaddw zgodnie z art.17 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o0 odpadach (Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.),

6) Jezeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadéw niebezpiecznych w tacznej ilosci powyzej 0,1 Mg rocznie zobowigzany jest przed
rozpoczeciem dziatalnosci do uzyskania w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Krakowa decyzji zatwierdzajacej
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program gospodarki odpadami niebezpiecznych zgodnie z art.17 i 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.),

7) prowadzenie wszystkich robdt zwigzanych z realizacja zadania (w tym wykonanie i montazu rusztowan oraz zabezpieczen) w
sposOb bezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz.401),

8) nalezyte zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem, w szczegdlnosci przed dostepem oséb trzecich,

9) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,

10) usuwanie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trybie natychmiastowym i docelowo,

11) pokrycie kosztéw zuzycia mediéw na potrzeby budowy na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy sublicznikéw,

12) uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot oraz demontaz obiektéw tymczasowych.

13) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunkdéw i wymogdéw wynikajacych z
dokumentacji i zatgczonych uzgodnien,

14) w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedtozy oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace przejecie obowigzku
kierowania budowa a takze zaswiadczenie, ktérym mowa w art.12 ust.7. prawa budowlanego,

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, terminowosc¢ i bezpieczeristwo wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é wykonania z
dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

16) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ termin zakoriczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcych,

17) W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Harmonogram rzeczowo — finansowy,

18) Wykonawca zobowigzany jest w trakcie robdt wykonaé szczelne wygrodzenia tymczasowe ( $cianki) oddzielajace teren budowy od
uzytkowanych czesci budynku,

19) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przechodzace przez teren budowy niepodlegajace przebudowie
instalacje zasilajgce inne czesci budynku.

20) Wykonawca jest zobowigzany utrzymac w stanie przejezdnym drogi wewnetrzne na terenie inwestycji.

21) Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt zapewnic¢ obstuge geodezyjng budowy, a takze obstuge geologiczng i archeologiczng —
jesli bedg wymagane.

22) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

23) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na swoéj koszt szkolenia dla wskazanych przez Zamawiajacego pracownikdw w zakresie
obstugi aparatury i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce w ramach realizacji inwestycji.

24) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz
przegladéw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji
rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systeméw i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej
sprawnosci i utrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie bedg zapewnione przez
Wykonawce, Podwykonawce lub producentéw urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich
specyfikacjg musza zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.

25) Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce wykonywania robdt zapewnia
Wykonawca — takze w okresie gwarancji.

26) Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego certyfikatéw
zgodnosci z Polskag Noma lub aprobatg techniczng, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestow, Swiadectw lub innych
dokumentdéw zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z
pdzn. zm.) kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

27) Wytworzony ztom metalowy po ocenieniu przez inspektora nadzoru jako bezuzyteczny, Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ do
punktu skupu, a naleznos¢ przekazaé¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentem otrzymanym w skupie. Wszelkie uzgodnienia dotyczace
wywozu ztomu metalowego, zdemontowanych urzadzen, materiatéw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

28) Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w tym miedzy innymi:
dokonaniem przektadek infrastruktury podziemnej (jesli bedzie to konieczne), kosztow zajecia drég i chodnikdw, kosztéw opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych, optat administracyjnych z tytutu zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw oraz
wykonania na wtasny koszt wszystkich prac koniecznych dla zrealizowania Inwestycji.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie w zakresie od niego zaleznym, do zapewnienia Wykonawcy warunkéw do sprawnej i zgodnej z zasadami
wynikajgcymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robdét zgodnie z zat. nr 1.

2)  Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski.

3)  Zamawiajacy zapewnia nadzér autorski.

§4

TERMIN REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

a) termin rozpoczecia robot: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy roboét.

b) termin catkowitego zakoriczenia roboét: do ... ... . Jako termin zakoniczenia robdt uznaje sie date uzyskania

prawomocnej decyzji o dopuszczeniu obiektu bedacego przedmlotem umowy do uzytkowania.
2. Szczegbtowy zakres robot, ich wartos¢ i terminy wykonania okresla sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

WYNAGRODZENIE

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu
cywilnego, w catkowitej wysokosci:
-brutto ..oceeeeeeeeenes zt (stownie ztotych: ....coveveveieieieeececs /100),
- Netto: veveeeenne zt (stownie ztotych: ................
- podatek VAT w tgcznej wysokosci 8% i 23 % ....
w tym:
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a) warto$¢ brutto robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. @) WYNOSi: .vecoevereneennnns zt; warto$¢ netto
zt;
b)  wartos$é brutto wyposazenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b), Wynosi ....cccccevverrrrennnne , warto$¢ netto wyposazenia wynosi

— cena 1roboczogodziny: ............... zt,
— narzut kosztéw ogdlnych do kosztu robocizny i sprzetu ....... %
— narzut zysku do kosztéw robocizny, sprzetu i ogdlnych: ........ %

— koszty zakupu materiatéw uwzgledniono w cenie materiatow.
Cena roboczogodziny ma by¢ wyliczona jako $rednia arytmetyczna.

3.Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowq realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem okreslonym niniejsza umowa.

4. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robdt i Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 6, 7 i 8 ponizej.

5.W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamodwienia okreslonego w dokumentacji przetargowej i nie
ujecia jej w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6.Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z trescig art.
144 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, zostang rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiajacego kosztorysem réznicowym, przy
czym zmiana Umowy w tym zakresie nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy.

7.Cena ryczattowa moze ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

8.Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czesci, a takie w przypadku zmniejszenia
zakresu robdt, wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktérych
odstgpiono lub o ktére pomniejszono zakres robot. Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona jako wartos¢ procentowa udziatu robét
wykonanych w stosunku do wartosci elementéw okreslonych w zat. 2. W takim przypadku Zamawiajacy dodatkowo zwréci Wykonawcy
udokumentowane bezposrednie koszty, ktore ponidst on juz w zwigzku z realizacjg zakresu pomniejszonego lub od ktérego odstgpiono.

9.Zamawiajacy zada okazania dowodu przyjecia odpaddéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-6).

§6

WARUNKI REALIZACJI PRAC

1. Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpoczecia prac zwigzanych z budowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od przekazania placu
budowy.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo prac, ktére
wykonuje sitami wtasnymi lub przy udziale podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

4. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
b) zatwierdzone przez Zamawiajgcego w formie akceptacji kart materiatowe;j.

5. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca powinien dokonaé wszelkich niezbednych préb, pomiaréw, badan i
odbioréw.

6. Wykonawca zobowiazuje sie utrzymac miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwac na biezaco zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie
przepiséw BHP i Ppoz. w miejscu realizacji robdt, a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie w obrebie realizowanych
robét.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi
sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

8. Wykonawca obowigzkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiajgcym w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacjg prac.

9. Kazda zmiana technologii wykonania robot — z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian
obcigza Wykonawce.

10. Wykonawca podzleca wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, stanowigce cze$¢ objetego nin. umowa zamdwienia szczegdtowo opisane wraz ze
wskazaniem danych podwykonawcy, w niniejszej umowie.

11. Wykonawca moze podzleci¢ w sposdb opisany w ustepie poprzedzajacym inne czesci przedmiotu zamodwienia (jezeli koniecznos¢
wykonania robét budowlanych, przez podwykonawce wynikta po podpisaniu umowy), ktérych przedmiot robdt jest szczegétowo
opisany w przedstawionym Zamawiajagcemu przed terminem rozpoczecia wykonania robét przez podwykonawce pisemnym zgtoszeniu.
Takg samg umowe moze zawrzeé¢ podwykonawca z dalszym podwykonawca, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych zgtosit
Zamawiajacemu i Wykonawcy na pisSmie i szczegétowo opisat w tym zgtoszeniu przedmiot robét budowlanych, ktére bedzie wykonywat
dalszy podwykonawca.

12. Zamawiajacy, w przypadku otrzymania od Wykonawcy (podwykonawcy) zgtoszenia wykonania robét budowlanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) moze w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia ztozy¢ na pismie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy jezeli wystepuje, sprzeciw wobec wykonania tych robét przez podwykonawce (dalszego podwykonawce). Taki sam
sprzeciw moze ztozy¢ wykonawca w stosunku do zgtoszenia wykonania robét przez dalszego podwykonawce. Skutecznie ztozony przez
Zamawiajacego (Wykonawce) sprzeciw, wytacza solidarng odpowiedzialno$é¢ Inwestora, Wykonawcy i podwykonawcy za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

13. W przypadku gdy czes¢ robdt budowlanych wykonywana jest przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca, ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne.

14. Wykonawca (podwykonawca) sg zobowigzani do zawarcia uméw z podwykonawcami na warunkach okreslonych w SIWZ i niniejszej
umowie, zapewniajgcych wywigzanie sie z jego zobowigzan wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci termin zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni i nie moze

uptywac po terminie zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty, w ktérych brat udziat podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda

roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, przed przystgpieniem do wykonania robét,

celem uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawca, przedtozyé

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W taki sam sposéb Wykonawca

przedstawia Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy albo projektu zmian umowy nie zgtosi Wykonawcy zastrzezen na piSmie, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt

umowy/projekt zmian umowy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia

Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o zamdwieniach publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic¢

tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku, gdy:

a) proponowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca podlega wykluczeniu w zwigzku z trescig ztozonego oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

c) terminy wykonania robét w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza terminy wykonania robét okreslone w postanowieniach

niniejszej umowy;
d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi

Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
f) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych), przy czym dopuszcza sie utajnienie tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy oraz oséb przez niego uprawnionych,
g) Wykonawca (podwykonawca) uzaleznia ptatnos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od:
—  zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego,
—  od odbioru innych robét, ktére nie byty przedmiotem wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce),

h)  Wykonawca zgda wniesienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zabezpieczenia tylko w pienigdzu, bez uwzglednienia
innych form przewidzianych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,

i) Wykonawca uzaleznia zwrot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajacego,

j)  okreslenia w umowie kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
jako kary za opdznienie. Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania moze by¢ ustalona tylko jako kara za zwtoke w
nieterminowym wykonaniu zobowigzania,

k)  wytaczenia w umowie mozliwosci dochodzenia przez sagdem przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wynagrodzenia
przekraczajagcego ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe, dochodzenia odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne,

) rozszerzenie w umowie z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) katalogu kar umownych wykraczajacych poza ustalone w
niniejszej umowie lub zadania wyzszych kar umownych niz ustalone za tozsame naruszenia w niniejszej umowie lub/i
wprowadzenie nieograniczonego katalogu kar umownych w szczegdlnosci zgdanie zaptaty kary umownej za jakiekolwiek
naruszenie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) postanowienia umownego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 15 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, w kazdym przypadku, przed przystgpieniem do wykonania zadania, jest zobowigzany poda¢ Zamawiajgcemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi oraz rodzaj zawartej umowy, zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi objete niniejsza umowg. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustugi.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji zamdwienia zada¢ informacji, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych w przypadku
zamdwien na dostawy, ustugi inne niz dotyczace ustug, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, lub zamdwien od dostawcow uczestniczacych w realizacji zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy o zamdwieniach publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
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24. Jezeli Wykonawca nie wskazat udziatu zadnego podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przyjmuje, ze
Wykonawca zobowigzat sie samodzielnie zrealizowa¢ udzielone mu zaméwienie.

25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z podwykonawcg dostaw i ustug, jezeli warto$¢ dostawy lub ustugi w umowie z podwykonawca jest
réwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawca. W taki sam sposéb Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu projekt zmiany
umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy albo projektu zmian umowy nie
zgtosi Wykonawcy zastrzezen na pismie, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/projekt zmian umowy.

26. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy zawartej z podwykonawcy jak tez
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zmiany/aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce ww. dokumentéw nie zgtosi Wykonawcy sprzeciwu na pismie, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe/aneks do umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do wypetniania warunkéw umowy z podwykonawcami, w szczegdlnosci do terminowego wyptacenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawca. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg, ustalonym w sposéb okreslony
wyzej w ust. 1 Wykonawca nie zaptacit catego lub czesci wynagrodzenia, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg wystawiong dla Wykonawcy i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie robdt, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy kwote bedacy przedmiotem zadania. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty zaptaconej podwykonawcy z ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy.

28. Umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ takie same postanowienia i wymogi, jakie Zamawiajacy stawia Wykonawcy w
szczegdlnosci w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, jakosci, terminowosci, odbioréw, rekojmi i gwarancji jakosci i
innych przypadkéw odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, przelewu wierzytelnosci oraz obowigzku
stosowania przepisow ustawy prawo zamoéwien publicznych. Umowy takie powinny przewidywad na zasadzie wyboru przez
zamawiajacego, réwniez prawo korzystania i egzekwowania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji bezposrednio od podwykonawcy i
zgode podwykonawcy na takie uprawnienie Zamawiajgcego.

29. Brak w umowie z podwykonawcy zgdanych przez Zamawiajgcego postanowien lub wprowadzenie do takiej umowy postanowien
sprzecznych lub odmiennych od postanowiern umowy z Wykonawca, wyklucza akceptacje projektu takiej umowy i/lub zawartej umowy z
podwykonawcg przez Zamawiajgcego.

30. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ pracownikom wykonujgcym roboty na terenie budowy warunki gwarantujgce im bezpieczeristwo;
osoby wykonujace roboty na terenie budowy zobowigzane sg pracowac¢ w ubraniach roboczych z logo Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§7

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zobowigzuje sie do zatrudnienia (w przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace w ramach niniejszego zamodwienia. Wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petnigcych
nadzér nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robét) przynalezacych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego o
ile osoby te stanowig zasoby wtasne Wykonawcy. W przypadku zakoriczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym mowa
powyzej, przez ktdérgkolwiek ze stron, przed zakoriczeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innych os6b na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie w kazdej umowie o podwykonawstwo
zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudniania na podstawie umowy o prace w zakresie opisanym powyzej,
oraz zapiséw umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé sporzgdzona w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Informacje typu:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, sporzadzona w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw.

3. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 100,00 ztotych za
kazdy dzier niepetnienia wymagan jw. w odniesieniu do jednego pracownika. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace - traktowane jest jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
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§8

ODBIOR PRAC

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru prac w kilku etapach robdt do uzgodnienia z wykonawca na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego wraz z zestawieniem wykonanych robot wg. Wzoru stanowigcego zat. nr 3 Umowy,

2) karty zatwierdzenia materiatéw uzytych dla robét objetych odbiorem,

3) protokoty préb badan i sprawdzen jesli byty wymagane przez nadzér inwestorski dla zakresu robét objetych odbiorem

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego z 3 — dniowym terminem wyprzedzajgcym o fakcie gotowosci do
odbioru czesciowego. W tym samym terminie przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne do odbioru dokumenty.

3. Przy odbiorze koricowym robét Wykonawca winien przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem dokumenty w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem oraz z przepisami, a takze o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

4) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

5) protokoty odbioréw czesciowych,

6) protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

7) dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

8) wszelkie inne dokumenty wymagane przez instytucje odbiorowe niezbedne dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy catosci przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru w
formie pisemne;j.

5. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze - podpisany przez uczestnikdw odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru, wad:

1) nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie, chyba ze nie zostat wykonany caty
przedmiot umowy - w takim przypadku Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru;

2) nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone w ust.7.

7. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jesli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

2) jesli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy,
b) zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdinienia lub zleci¢ jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zadad usuniecia tych wad - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, jezeli wady usungc sie nie dadza
lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3 nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg istotne.

9. W wypadku zaistniatej potrzeby usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

10. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, zamkniecie jakiegos
elementu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania a inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania ich
odbioru niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy.

11. Odbiory ostateczne odbedg sie przed koricem uptywu okresu gwarancyjnego zgodnie z terminami gwarancji okreslonymi w § 9 ust. 1
umowy. O terminach odbioréw ostatecznych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z 10- dniowym
wyprzedzeniem.

12. Odbidr sprzetu i urzadzen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) umowy, odbedzie sie po ich zamontowaniu wraz z wszystkimi pracami
koniecznymi do ich uruchomienia i przekazania do eksploatacji, przeszkoleniu uzytkownikéw w zakresie obstugi sprzetéw i urzadzen oraz
zakonczy sie podpisaniem protokotéw zdawczo-odbiorczych sprzetéw i urzadzen, przez upowaznionych przedstawicieli obydwu stron.
O terminie przekazania sprzetu i urzadzen, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego do 3 dni roboczych wczesniej. Na Wykonawcy cigzy
odpowiedzialno$¢ z tytutu uszkodzenia lub utraty sprzetu i urzadzen, az do chwili ich wydania Zamawiajagcemu, na podstawie
potwierdzonego protokotu odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w ust.5 umowy.

a. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) przeszkolenia
uzytkownikow w zakresie petnej obstugi sprzetu iurzadzen, zakoriczonego protokotem szkolenia podpisanego przez osobe
prowadzacg szkolenie i osoby szkolone wraz z imiennym wykazem uczestnikdw szkolenia,

b.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia uzupetniajgcego szkolenia z
obstugi sprzetu i urzadzen. W przypadku koniecznosci zgtoszonej pisemnie przez Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi
szkolenie uzupetniajgce w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a).
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§9

WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie:

1) fakturami czesciowymi w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym nie czesciej niz co miesigc chyba, ze Zamawiajacy dopusci
inaczej w terminach wynikajacych z harmonogramu ptatnosci, Zamawiajacy dopuszcza miesieczne fakturowanie robét zgodnie z
ich stopniem zaawansowania na koniec kazdego miesigca;

2) faktura koricowa wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robot.

2.  Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej beda stanowic:

1) zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru technicznego wraz z zestawieniem wykonanych robét
wg. Wzoru stanowigcego zat. nr 3 Umowy. W szczegdlnych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego z zatgczonym szczegétowym
kosztorysem i podaniem wartosci zamontowanych urzadzen.

2) W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce protokédt wykonania czesci robdt podpisane przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy z okresleniem zakresu prac wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty facznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

4) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robét.

5) Wszelkie dotgczone dokumenty winny by¢ ponumerowane

4. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedg stanowic :

a) protokot odbioru koricowego robot, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce

b) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty- w ramach
niniejszej umowy,

c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty tacznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginatem,

d) ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Warunkiem wyptacenia pierwszej faktury bedzie przedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia budowy.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% kwoty umowne;j.

7. Zaptata za wyposazenie, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) umowy nastgpi na podstawie odrebnych faktur wystawionych na kazdy
sktadnik wyposazenia po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 8 ust. 12 umowy w terminie do 60 dni od dnia
dostarczenia kazdej z faktur do siedziby Zamawiajacego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowg w wysokosci nie nizszej niz 9 % wynagrodzenia
umownego brutto i nie wyzszej niz 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a), po podpisaniu przez obydwie strony
protokotu odbioru koricowego robét.

9. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru koricowego
robét podpisanego przez obydwie strony pod warunkiem dokonania w tym terminie kontroli przez instytucje zarzadzajacg i przekazania
Zamawiajacemu ptatnosci koricowe;j.

10. Zaptata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego, na
rachunek bankowy WyKoNawey: ........coereerneeenecnneneree e eenes

11. Nie zafakturowana cze$¢ wynagrodzenia, wynikajgca z rozliczenia koficowego, zaptacona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego, na
podstawie faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od jej otrzymania przez Zamawiajgcego Na KONTO .......cccvuveerreennerinineseiresereeseieeenenenes

12. Faktury wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajacego.

13. Za dzien zapfaty naleznosci uwazany bedzie dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14. NIP Zamawiajgcego 677-17-03-375.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia Zamawiajacemu korzystnych warunkéw ptatnosci:

A/ W szczegdlnych przypadkach Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego moze umorzy¢ odsetki za opdznienie w stosunku do przyjetych
termindw pfatnosci;

B/ W przypadku powstatych zobowigzan ptatniczych wyniktych przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajacego sprzedac innej stronie dtugéw Zamawiajacego;

16. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig jakichkolwiek swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy (zakaz cesji),
chyba ze na powyisze wyrazi zgode Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r o dziatalnosci leczniczej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 z pdzn. zm.). Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy
konstrukcji prawnej, o ktérej mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczegdlnosci Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy poreczenia
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujgcych zmiang podmiotowa po stronie wierzyciela.

17. Naruszenie zakazu okreslonego w ust.16., skutkowa¢ bedzie dla Wykonawcy obowigzkiem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci spetnionego przez osobe trzecia Swiadczenia.

o

§10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzien zwtoki ;
c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 5000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu wymagalnego terminu zaptaty wymagalnej kwoty zaptaty do dnia zaptaty,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00
ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)  w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub odstgpienia przez
Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

i) za nie przediozenie kopii umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 14 i 15 i potwierdzenia zaptaty sktadki jezeli jest ptatna w
ratach — wysokosci 0,001% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzier opdznienia.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach wynikajacych z
Kodeksu Cywilnego.

3.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Nie nalicza sie kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznosciami, za ktére Strony nie ponosza
odpowiedzialnosci.

§11
WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
1. Na przedmiot zamodwienia objety niniejszg umowa Wykonawca udziela:
— e letniej gwarancji na roboty budowlane,
— e letniej gwarancji na zamontowane wyposazenie.
Odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w sposobie realizacji robét, jak i materiatow
budowlanych lub urzadzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady powstate z przyczyn, za
ktére Wykonawca lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w
ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze koricowym inwestycji.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z kodeksem cywilnym w okresie
pieciu lat liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego roboét.

3. Awarie oraz usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajacego za pomoca faksu lub poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy.
Zgtoszenie zawiera¢ bedzie lokalizacje (adres i nr pokoju), numer zgtoszenia, dane osoby zgtaszajgcej, date i godzine sporzadzenia
zgtoszenia, opis awarii/usterki.

4. Wykonawca rozpocznie akcje serwisowe w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia (czas reakgji).

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy
réwniez usuwania wad z tytutu rekojmi.

6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byfa usuwana. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu nastepnym, po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

7. W razie trzykrotnej naprawy danego wyposazenia Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany danego podzespotu (czesci) wyposazenia
lub catego wyposazenia na nowe.

8. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcéw.

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej umowy sg wolne od wad.

10. Wykonawca gwarantuje iz materiaty budowlane oraz urzadzenia w tym medyczne i wyroby wykorzystane dla realizacji robdt wykonanych
w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.

11. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zieleri wchodzaca w zakres Inwestycji na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego inwestycji.

12. Niezaleznie od ust. 11 Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zielen, tj. drzewa i krzewy, nasadzone celem realizacji zapiséw decyzji
administracyjnych dotyczacych Inwestycji, odpowiednio na okresy wynikajace z tych decyzji — nie krdcej niz 36 miesiecy.

13. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

14. W przypadku nie usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, lub innym uzgodnionym przez strony terminie Zamawiajacy ma prawo usunaé¢ wady we wtasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania upowaznienia Sadu do wykonania zastepczego. Jezeli wartos¢ wykonawstwa zastepczego
przewyzszy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obcigzony kwotg przewyiszajaca to
zabezpieczenie.

§12

NADZOR NAD PRACAMI

1. Biezacy nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedg sprawowac:

—  inspektor nadzoru budowlanego: p. .....c.ccceceeuennee. ,

- inspektor nadzoru robét elektrycznych: p. ...ccovveevveveveeienn, ,

—  inspektor robot sanitarnych: p. ....ccoeceveeienieneeiene

—  osoba petnigca nadzér nad robotami okablowania strukturalnego: p. .

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa Budowlanego i sg uprawnieni do wydawania
Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére s niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i opracowaniem
projektowym wykonania przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy ustanawia firme G.P. Inwestim Sp. z 0.0. z siedzibg 32-020 Wieliczka, Siercza 386
jako Inwestora Zastepczego w zakresie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamodwienia. Przedstawicielem Inwestora
Zastepczego na budowie oraz Koordynatorem Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedzie p. .....

4. Odpowiedzialnym za realizacje zamdwienia po stronie Wykonawcy bedzie: p. .........
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy: p. .................
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie i brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, tj. .eecevereireeniieninnne ZE STOWNIE: ettt ettt s st bt ettt et ettt nn s
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego, w petnej wysokosci najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie:
3. Strony ustalaja:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. KWOta ......ccceeveirernerecceverneriiennes zt stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. KWOta ......ccocoeeerrerrinenne zt przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdéci z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byty one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczerr, Wykonawca musi zapewni¢ aby obowigzywato ono w
sposab ciagty przez caty okres zwigzania umowa.

6. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie
dokonana z zachowaniem jego ciggtosci a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w
postepowaniu przetargowym.

§14

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przedtozy w terminie do 4 dni roboczych po zawarciu umowy, ale nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania
inwestycji, kopie dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wglagdu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela
oraz dowdd optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia potwierdzajace, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 3 min ztotych na caty okres wykonywania przedmiotu
umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z
podwykonawcdw). Ani franszyza ani udziat wtasny nie moga przekroczy¢ 20.000 zt w odniesieniu do jednego zdarzenia w imieniu
Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, a szkody na osobie musza byé pokrywane w petnej wysokosci (bez franszyzy redukcyjnej).

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do
doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez
ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia, na kolejny okres, nie pdzniej niz 7 dni przed data wygasniecia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia tak,
aby w catym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita 3 mlin i przedtozenia niezwtocznie (nie pdzniej niz
7 dni po wyptaceniu prze ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajagcego fakt uzupetnienia sumy
gwarancyjnej Zamawiajacemu.

§15

UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk — all risk. Ochrona ubezpieczenia ma obejmowac
ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia majg by¢ wszelkie prace objete umowg zawartg z wykonawca tj. wszelkie prace zwigzane z cato$ciowym
przygotowaniem terenu do budowy, budowg oraz montazem instalacji i z wtgczenia bez ograniczenia, wszystkich prac przygotowawczych
i pomocniczych, a takze wszelkich prac statych i tymczasowych, roboty kontraktowe oraz wszystkich materiatéw wykorzystywanych w
budowie, wznoszonych lub instalowanych, takze wszelkie mienie znajdujgce sie na placu budowy, narzedzia, sprzet, wyposazenie
budowy (rusztowania, doprowadzenia energii elektrycznej, wody, subliczniki, wodomierze, zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne,
magazyny) ogrodzenie, maszyny budowlane (zurawie, spychacze, koparki i inne).

3. Ochrong ubezpieczenia majg by¢ objete szkody powstate w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia w tym w okresie
trwania testéw, préb i rozruchéw, podczas wstrzymania robot budowlano-montazowych, podczas wykonania zastepczego. Ochrona
ubezpieczeniowg majg by¢ objete szkody powstate wskutek nagtego, przypadkowego, nieprzewidzianego zdarzenia, a takie zte
wykonawstwo.

4. W szczegodlnosci ochrong ubezpieczeniowa objete majg byé: pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji
ratunkowej, powddz, deszcz nawalny, $nieg, grad, wichura, zapadanie sie lub osuwanie gruntu, osuwanie sie skat, wtamanie, kradziez; zle
wykonane prace, akty wandalizmu, btad ludzki, odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa wobec oséb trzecich i kontraktowa wobec
zamawiajacego i podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw z tytutu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.

5. Ubezpieczenie ma zaktadac ze szkody nie bedgce wyraznie wytgczone w umowie ubezpieczenia sg objete ochrong ubezpieczenia.

6. Ubezpieczenie ma byé zawarte na caty okres realizacji inwestycji, od momentu przekazania placu budowy do momentu przekazania
gotowe] inwestycji Zamawiajgcemu nie wczesniej jednak niz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ubezpieczenie obejmuje tez
okres gwarancyjny, ktéry rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i trwa przez okres gwarancji
oraz obejmuje zaréwno szkody spowodowane przez wykonawce podczas spetniania jego obowigzkdw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi, a takze szkody, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji ale powstaty kiedy prace budowlane byty realizowane,

7. Umowa ubezpieczenia ma by¢ zawarta na rachunek Wykonawcy jak i Zamawiajacego tzn. ze ubezpieczonym jest zaréwno
ubezpieczajacy jak i Zamawiajacy.
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8. Sume ubezpieczenia stanowi taczna wartos¢ inwestycji wynikajgca z umowy jako wynagrodzenie za jej wykonanie.

9. Ubezpieczenie nalezy rozszerzy¢ o nastepujgce klauzule

a)  klauzula automatycznego przedtuzenia prac kontraktowych (okresu ubezpieczenia) — bez sktadkowa

b)  klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu - bez sktadkowa

c) klauzula przeniesienia praw dot. przedmiotu ubezpieczenia art. 823 kc — umowa ubezpieczenia nie ulega rozwigzaniu jezeli w
okresie ubezpieczenia nastgpito przeniesienie prawa wiasnosci przedmiotu objetego ubezpieczeniem,

d) klauzula zmiany ubezpieczyciela — umowa ubezpieczenia przenosi sie na Zamawiajacego w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z Wykonawca

e) klauzula zbiegu roszczen — ubezpieczyciel ma pokry¢ szkode rowniez wéwczas gdy odpowiedzialnosé za te szkode moze ponosi¢
osoba trzecia,

f)  klauzula automatycznego uzupetnienia sumy ubezpieczenia — ubezpieczyciel automatycznie przywrdci sume ubezpieczenia, w
przypadku jej zmniejszenia wynikajacego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wyptacie odszkodowarn, do poziomu
sprzed szkody za dodatkowa sktadka nie wyzszg niz 5% sktadki wyliczonej za ubezpieczenie przed zastosowaniem tej klauzuli.

10. Ani franszyza, ani udziat wiasny nie moga przekroczyé 20.000 ztotych w odniesieniu do jednego zdarzenia. Kwoty udziatéw
wtasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objete]j roszczeniami obcigzajg Wykonawce.

11. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 4 dni roboczych od zawarcia umowy, ale nie pdZniej niz w momencie przejecia
placu budowy, kopie dokumentu ubezpieczenia, wraz z oryginatami tego dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez
ubezpieczyciela. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 4 dni od terminu ptatnosci sktadki
kopie polisy wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.

§16

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 i 15 albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek
sposdb zawarte umowy ubezpieczenia zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takie wtedy, gdy
Wykonawca swiadomie wprowadzi w btad Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw uméw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale
nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i dokonac potracenie ich ceny, bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z
wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go
przez Zamawiajacego zwrdci Zamawiajgcemu koszty poniesione przez niego w zwigzku z zawarciem ubezpieczenia.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci jezeli :

1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego albo zaniedbuje badz przerywa
prace ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni lub opdznia sie z wykonaniem robét o 30 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje robét mimo wezwania ztozonego na
pismie przez Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku w terminie 3
dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

4. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres zostanie okreslony w
protokole.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Wszelkie spory jakie moga wynikna¢ pomiedzy stronami w zwigzku z realizacja postanowien niniejszej umowy, beda rozwigzywane
polubownie.
2. W razie braku mozliwosci porozumienia sie stron w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, spér poddany zostanie rozstrzygnieciu sadu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem niewaznosci.

§20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, a w sprawach
tam nie unormowanych przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowigzujacych strony ustaw.
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§21

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano
wybory wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkdéw ich wprowadzenia:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

i)
k)
1)
m)
n)

Zmiany osobowe — zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace sie co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczegdlnosci
kierownika budowy,

termindw realizacji przedmiotu zamdwienia:

z powodu wystgpienia zdarzen okreslanych jako ,sita wyzsza” , ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i ktére nie wynikajg z winy zadnej ze stron. W takim przypadku moze nastapi¢ przesuniecie terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowany tymi zdarzeniami,

z powodu udokumentowanych zmian organizacyjnych u Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania
umowy. W takim przypadku moze nastgpi¢ przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowanymi
tymi zmianami,

w przypadku zmiany harmonogramu lub wysokosci finansowania inwestycji poprzez zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji
przedmiotowego zamdwienia pomiedzy zamawiajgcym a Instytucjg finansujacg dotyczace terminu realizacji zadania i kwot
przekazywanych ptatnosci dopuszczalne sg zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz przesuniecie terminu wykonania
przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajacym zmianom w umowie o dofinansowanie;

w przypadku koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zamdwienia, danych, zgéd lub pozwolen
0s6b trzecich lub wtasciwych organéw. W takim przypadku strony moga wydtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o okres
przestoju spowodowany ww. przyczynami;

w przypadku przerw w realizacji robot zaistniatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich, za ktére
Wykonawca nie odpowiada. W takim przypadku Strony moga wydtuzy¢ termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach
spowodowany ww. przyczynami;

w przypadku gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego
wykonawca realizuje przedmiot umowy, ktére uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i
uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym;

w przypadku gdy nastapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng. W takim przypadku strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do usuniecia kolizji;

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych
robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o okres
wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy , dodatkowych robét budowlanych”;

w przypadku powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej
umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢
termin zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzszy niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz;

w przypadku wystapienia istotnych wad w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje wykonanie robdt. W takim
przypadku aby zmiana umowy byta mozliwa, okoliczno$¢ ta winna by¢ udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora (inspektoréw) nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej;

rezygnacji z wykonania czesci robdt i wykonanie robdt zamiennych oraz wynikajacej z tego zmiany terminu wykonania robdt i
wartosci wynagrodzenia.,

zmiany zakresu robot wynikajacych z decyzji administracyjnych i wykonanie robdt zamiennych oraz wynikajacej z tego zmiany
terminu wykonania robot i wartosci wynagrodzenia - wystgpienia zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i wynikajgcej z tego zmiany terminu wykonania robét. Jezeli okolicznosci te wymagajg dodatkowego
czasu na wykonanie przedmiotu umowy, strony moga przedtuzy¢ wykonanie o ten czas;

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

nieterminowego przekazania placu budowy i wynikajacej z tego zmiany terminu wykonania roboét,

zmiany rozwigzan technologicznych wykonania robdt wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej polegajace na zmianie
sposobu wykonania robét pod warunkiem: technologia proponowanego rozwigzania musi by¢ co najmniej na poziomie technologii
zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyzszym. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na zastosowanie innych rozwigzan od
Zamawiajacego.

zZmiana wyposazenia z zaproponowanego w ofercie na inny pod warunkiem: zmiana nastapi wytacznie w uzasadnionych
przypadkach, po wczesniejszym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, na wyposazenie o parametrach nie gorszych lub wyzszych
od zaproponowanego w ofercie przetargowej.

obnizenie wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze wzgledéw
technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie bedzie konieczny do wykonania,

w przypadku zmiany w obowigzujgcych przepisach mozliwa jest zmiana tresci umowy w tym zakresie,

wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiajacego wynikajgcych z dokumentéw rejestrowych,

zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanegow § 9 ust. 7i 8,

zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 10 lub zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez tego podwykonawce,
obnizenie wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze wzgledéw
technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny do wykonania.

2. Dla potrzeb niniejszej umowy jako site wyzszg uwaza sie zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemozliwe do przewidzenia
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i zapobiezenia w chwili zawarcia umowy, bedace poza kontrolg stron umowy, a w szczegdlnosci: dziatanie sit przyrody, wojna, strajki,
zamieszki, demonstracje, niepokoje spoteczne, awarie w dostawie energii. Sitg wyzsza nie s opady $niegu, deszczu lub gradu oraz

zaktécenia spowodowane wzrostem roslinnosci.

3. Strony maja obowigzek wzajemnego zawiadomienia sie o przypadku zaistnienia Sity Wyzsze] i sporzadzenia stosownego protokotu w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty powstania okolicznosci Sity Wyzszej. Niedopetnienie tego obowigzku pozbawia strony mozliwosci
pdzniejszego powotywania sie na Site Wyzsza.

§22
1.  Wpykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajagcym oraz innych informacji jakie uzyskat w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na sposdb i forme ich utrwalenia i przekazania.

§23
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w
dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.

§24
Jezeli okaze sie, ze do sprawnej realizacji umowy niezbedne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnien, strony poczynia te
uzgodnienia niezwtocznie.

§25
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:
1.  wykaz opracowan projektowych i innych dokumentéw okreslajacych zakres rzeczowy robét do wykonania
harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji
wzér protokotu odbioru czesciowego
wzor protokotu odbioru koricowego
tabela elementdw scalonych z wyceng kosztéw ich realizacji
zestawienie parametréw i warunkdw wymaganych w wyposazeniu

o kwnN

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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