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Kraków, data 11 września 2019 r. 

 

Dotyczy:  Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii. Znak postępowania A.I.271-22/19. 

 
I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

Pytanie: 

Chciałbym się dowiedzieć czy oferty z dłuższym  terminem realizacji niż ten wskazany w przetargu będą 

rozpatrywane? Alternatywnie czy jest szansa na wydłużenie takiego terminu w samym przetargu? Pytam 

ponieważ harmonogram w tym przetargu jest krótko mówiąc – nierealny. W sytuacji gdy otwarcie ofert nastąpi 

12 września, ewentualne zamówienie będące podstawą do rozpoczęcia przygotowań do realizacji tego zadania 

można się spodziewać 13/16 września, co daje niecałe 2 tygodnie na ściągnięcie wszystkich podzespołów oraz 

zbudowanie np. osmozy pod Wasze wymagania i montaż. Same prace na miejscu wymagają ok tygodnia, więc 

żeby oddać stację do 30 września należałoby rozpocząć prace na miejscu w tygodniu od 23 września. Jak łatwo 

policzyć, na samo przygotowanie się do prac zostaje kilka dni roboczych co jest niewykonalne. Realistycznym 

terminem na oddanie stacji byłby raczej 30 października. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania 

z początku maila. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin realizacja zadania do 15 października 2019 r. . 

 

ZESTAW 2: 

Pytanie: 

1. Prosimy o informację, czy należy przewidzieć w wycenie zadania instalację pętli cyrkulacyjnej 

doprowadzającą wodę zdemineralizowaną do sterylizatorów i myjek? 

Odpowiedź: 

Tak, Wykonawca w wycenie zadania ma uwzględnić instalację pętli cyrkulacyjnej doprowadzającą wodę 

zdemineralizowaną do sterylizatorów i myjek 

 

Pytanie: 

2. Jeśli tak – to jaki ma być materiał rurociągu cyrkulacyjnego i jego długość? 

Odpowiedź: 

Rurociąg cyrkulacyjny powinien być wykonany z następującego materiał rura wielowarstwowa PE-RT TYP 

II/AL./PE-RT TYP II kształtki zaprasowywane mosiężne 

Długość rurociągu zgodnie z załączoną do odpowiedzi dokumentacją instalacji wody zdemineralizowanej 

i zmiękczonej.  

 

Pytanie: 

3. W specyfikacji podano termin realizacji zadania 30.09.2019 – ze względu na czas wymagany na 

przygotowanie komponentów i produkcję urządzenia do odwróconej osmozy oraz czas potrzebny na montaż 

instalacji prosimy o wydłużenie terminu do ok. 15.11.2019. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin realizacja zadania do 15 października 2019 r. . 

 

ZESTAW 3: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast obudowy zabezpieczonej przed skraplaniem się wody na jej 

powierzchni w dolnej części filtrów osłon  wyłapujących powstałe na powierzchni filtrów skropliny ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

ZESTAW 4: 

Pytanie: 

W związku z przetargiem "Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii" zwaracam się z prośbą o przesłanie aktualnej analizy wody. 

Odpowiedź: 
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Budynek w którym montowana będzie stacja uzdatniania wody jest nowym obiektem którego termin odbioru 

zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą został wyznaczony na dzień 30 września 2019 r.  w związku 

z powyższym Zamawiający nie posiada aktualnej analizy wody.  

 
 

Załącznik: 

- Dokumentacja instalacji wody zdemineralizowanej i zmiękczonej.  

 

 

  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
 

 

 

 

 

 

 


