
Rodos 6.8.34.7 [8370] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/7

 Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

 Nr  Nr ST  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

1.  Tablica rozdzielcza

1 KSNR 5 0201/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - 

tablica rozdzielcza urządzeń basenu TUB wraz z wyposażeniem wg schematu

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,99

Materiały

Tablica rozdzielcza urządzeń basenu TUB wraz z wyposażeniem szt 1

2.  Kable i przewody

2 KNNR-W 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 

mocowania - YDY 5x2,5mm2

60,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0457

Materiały

YDY 5x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

3 KNNR-W 5 0205/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 

innym niż betonowe - YDY 5x2,5 mm2

20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

YDY 5x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

4 KNNR-W 5 0209/03  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 

mocowania - YDY 5x6 mm2

7,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0555

Materiały

YDY 5x6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

5 KNNR-W 5 0205/03  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 

innym niż betonowe - YDY 5x6 mm2

6,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

YDY 5x6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

6 KNNR-W 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 

mocowania - YDY 3x1,5 mm2

30,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406

Materiały

YDY 3x1,5 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

7 KNNR-W 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 

innym niż betonowe - YDY 3x1,5 mm2

5,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

YDY 3x1,5 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

8 KNNR-W 5 1203/03  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 

pojedynczych o przekroju do 6mm2

70,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0231

3.  Trasy kablowe

9 KNR-W 4-03 1001/04  Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

podłożu gipsowym, w tynku, w gazobetonie

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,121

10 KNNR-W 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 

korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe perforowane 50x50

20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158

Materiały

Korytko kablowe perforowane 50x50 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNP 18-01 0102.4/11  Mechaniczne przebijanie otworów o grubosci 

przebicia do 30cm w scianach lub stropach z betonu dla rur o srednicy 

zewnetrznej do 80mm

1,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 1,66

12 KNKRB 5 0902/05  Tynkowanie pasów tynku o szerokosci do 10cm

10,000  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0016

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014

Piasek m3 0,008

Materiały pomocnicze % 4

13 KNKRB 5 0902/03  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 10cm

10,000  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,00095

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0008

Piasek m3 0,0055

Materiały pomocnicze % 4

4.  Próby i pomiary

14 KNNR 5w 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

niskiego napięcia

3,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3

15 KNNR 5w 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego

niskiego napięcia

5,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76

16 KNP 18-01 0120.1/01  Sprawdzenie stanu izolacji przewodu i oznaczenie 

przewodu na obu końcach bez względu na rodzaj instalacji

8,000  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,035

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Nr Opis robót

1. Tablica rozdzielcza

2. Kable i przewody

3. Trasy kablowe

4. Próby i pomiary
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 1,940

2 Robotnicy gr.I r-g 5,390

3 Robotnicy r-g 28,211

Razem 35,541
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cement portlandzki 35 t 0,026

2 Korytko kablowe perforowane 50x50 m 20,000

3 Piasek m3 0,135

4 Tablica rozdzielcza urządzeń basenu TUB wraz z wyposażeniem szt 1,000

5 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,022

6 YDY 3x1,5 mm2 m 36,400

7 YDY 5x2,5mm2 m 83,200

8 YDY 5x6mm2 m 13,520

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Razem 0,000


