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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zam6wienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w Projekcie budowlano-wykonawczym ,,Przebudowa basenu zlokalizowanego w
budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie”
Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw Przedmiotem
inwestycji jest:

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Zakres rob6t objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w OST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Prace budowlane

KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
KOD CPV : 45320000-6 Roboty izolacyjne

KOD CPV : 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOD CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

KOD CPV :45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

KOD CPV : 45262300-4 Betonowanie

KOD CPV :45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOD CPV :45331210-1 Instalowanie wentylacji

KOD CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgs$¢
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem

do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia

po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowigcy
urz¢gdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru

i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zatagcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.
Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢
Robét Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogg by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce iz zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowiace
czgsci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Roboét; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne
do realizacji Robét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoficzeniu.
Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong

w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Roboét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktérego, zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne

do realizacji i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robét Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialdw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowiacych cz¢$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione

przez Zamawiajacego do Uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.
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Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czgs$¢ Robo6t Statych.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta

1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zalacznik do oferty”, ktdre sg zataczone

do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres rob6t

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato§¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST

i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodno$¢ rob6t z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zaméwionym zakresie i sa integralng czg¢sciag umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB,
PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé

z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Projekt budowlany

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Liceum Og6lnoksztatcacego, obejmuje:
Projekt budowlany termomodernizacji

- Informacja BIOZ

- Przedmiary robét,

- Specyfikacje techniczne.

Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nast¢pujace dokumenty:

o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow3.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (Uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i przekazania obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
rob6t z winy Wykonawcy.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane

z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni, w czasie trwania robot, wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;

mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opftacie.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgdg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami Uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cia
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy

i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

Materiaty

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci, wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wla$ciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materialéw z jakichkolwiek zr6det miejscowych wilaczajac w to zrédia wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych

materialéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
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Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
Uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych

przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materialow i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementdéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

wspolprace i pomoc Wykonawcy,

wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne

do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtdéw powinny by¢ po zakonczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu
poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla

finalnego zakonczenia robé6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jako$ci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jako$ci materialdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier b¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci,

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich

wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
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posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde Zadanie.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

datg przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,

datg przyjecia placu budowy,

datg rozpoczecia robot,

uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce¢ do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksigga obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdot. Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega
obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robdét,

ilodcia przedmiarowa robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

ilodcia rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robét, ale przed ich zakryciem.
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Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone

przez Wykonawceg beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokdt przekazania placu budowy,

protokdét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do umownych ptatnosci.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumiaty
ijednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robdt,

ilo$¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),

dat¢ obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci: dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysoko$¢ x
ilo$¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw
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Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi rob6t zanikajacych,

odbiorowi cze¢$ciowemu, elementéw robdt,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanych cz¢éci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony be¢dzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST.

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce

o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczegcie prac komisji nastapi nie
p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robé6t z PB, PW, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Obmiar robdt (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Protokoty préb i badan,
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Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisjg.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w ST

1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

robocizng,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru

i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsicbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapic

w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét
czgsciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robt w danej branzy
dla poszczeg6lnych elementdéw robét. Szczegoly rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawal997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Przedmiot SST:
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Zakres stosowania SST:
Szczegbdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych powyzej.

Zakres rob6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbidérkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz oktadzin podlogowych i sufitdéw wraz z robotami ziemnymi wewnatrz obiektu;

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST .

Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa
, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sa podane w OST.

MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materialdw i sprzetu stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw
jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ 1 wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST
staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na
wlasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6éw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robo6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglegdem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zaladunek odpaddw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje¢ odpadow.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajagcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace

zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- oczyszczenie §cian,

- osuszenie $cian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z

umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe wewnetrzne dla podtozy hali basenowej — izolacja pozioma z bezszwowej powtoki
mineralnej. Materiaty powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powloka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek
podlogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach wtéknistych.
Powloka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujace masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji
podptytkowych, w pelni elastyczna.

Szczegdlne wiasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa i bezproblemowa obrdbka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymato$¢ przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski,
prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podiozach betonowych,
jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu
z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach
zawierajacych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna taSma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i §ciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymala na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrdbce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy
$cian i podtég, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwigkszonych naprezen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: $ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do
wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
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- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkos$cia
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznig¢ciem.

43. Transport materiatow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwiazanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakow
1tp.

5.1.2. Szczeg6towe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze Scianami na wysoko$¢ licowania $cian ptytkami w
fazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod ci$nieniem i wodg ci$nieniowa, podiozy i §cian, stuza
zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje si¢
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomi¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka
godzin (wstepne przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne,
przejscia, przylacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi
taSmami i kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonalej przyczepnosci dla okladzin ceramicznych. Przyjmuje si¢, ze uszczelnienie
powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podioza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy
tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptécienng, np. po workach.

Powloka moze by¢ stosowany na podlozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomocg
pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie
watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w
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przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podloza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagruntowanej mozna
wykonac¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folig

uszczelniajacy.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2
warstwy preparatu wiékniny elastycznej i niezaleznie od podioza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi
poziomych i pionowych (polaczen $ciana/podioga i §ciana/éciana) specjalng

ta$mg uszczelniajaca , a nastepnie nalozenie na t¢ taSme ptynnej folii . Przed wyschnigciem uszczelnienie
wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowoS$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych

przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiar6w robo6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,
- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoéty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowa $cian,podtég

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,
- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

mmbp projekty i realizacje Michat Straczek
ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakéw / NIP 944-207-40-17
+48 606612121, +48 608799094 biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl

STRONA 20



op

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zewnetrznej sieci

kanalizacji sanitarne;j.

W zakres rob6t wchodza:

» wykopy liniowe pod przewody PVC i PE z zabezpieczeniem,

* utozenie przewodéw kanalizacyjnych PVC klasy S SN8-SDR 34 o
sr. 160mm,

* utozenie przewoddéw rurociagu ttocznego PE100 SDR17 PN-10 o

sr. 63mm,

* wykonanie studzienki kanalizacyjnej rozpreznej kregéw zelbetowych
lub typowej z PE,

* wykonanie studzienki pompowni typowe;j,

* zasypanie kanalizacji z zageszczeniem gruntu,

» wykonanie likwidacji istniejacego przytacza za pomoca ociecia w
punktach weztowych i zamulenia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcoéw nalely traktowac jedynie jako marki
referencyjne nie

stanowiace przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materialdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie
zato!onych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie ni!szego od zatozonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Piasek na podsypke i obsypke rur

2.2. Rury kanalizacyjne PVC klasy S SN§-SDR34 o sr. 160 mm

2.3. Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN-10 o sr. 63mm

2.4. Studnia rozpre>na z PE lub kregéw >elbetowych

2.5. Pompownia

2.6. Wlazy kanalizacyjne przejazdowe.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do u!ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego u!ytkowania oraz przepisami BHP.
Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga byc recznie lub przy ulyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- do odspajania gruntu stosuje sie koparki o ré!nych pojemnosciach ty!ek, koparka, do wykonywania wykopéw
szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym do
transportu ziemi powinny byc stosowane samochody wywrotki,

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatléw sypkich, wykonywania wykop6éw o glebokosci do 2,00 m,
spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow

- pity do scinania krzakéw,

- luraw samochodowy

- szalunki do wykopdw.

4. TRANSPORT
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Przewiduje sie przew6z materiatéw na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynéw. Materialy moga
byc przewo!one dowolnym srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez In!yniera i rozmieszczone
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi In!ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;j.
5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalely zaliczyc:

- oczyszczenie terenu pod budowe,

- rozbidrke nawierzchni na odcinkach, na ktérych roboty ziemne beda realizowane metoda wykopu otwartego
- sktadowanie gruntu rodzimego,

- usuniecie gruzu, kamieni i blokéw skalnych,

- odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,

Do czynnosci pomiarowych nalely:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie obiektoéw in!ynierskich,

- wyznaczenie granic rob6t ziemnych nasypow i wykopow.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypéw nale!y:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane.

5.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mo!na przystapic po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i
podziemnych. Wykopy

nale!ly wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umo!liwienia odptywu wéd opadowych. W
przypadku braku takiej

mo!liwosci nale!y przewidziec odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. Ziemie nale!y odsypac w
sposob ciagty oraz w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki i sktadowac wzdtu! wykopu w odlegtosci
umo!liwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a tak!e nie powodujacy obcialenia, uszkodzenia scian wykopu
oraz zaklécen ruchu. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nale!y wywiezc. Wykonawca robdt we wlasnym
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nale!y umocnic wypraskami stalowymi lub
balami drewnianymi. Ponadto nale!y wyréwnac i zagescic dno wykopu.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno byc oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurociag uto!yc na podsypce z
piasku grubosci 15 cm.

Podsypke nale!y zagescic ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w
przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4. Roboty monta>owe

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Przewdd uto!yc w gotowym
wykopie na gl. zgodnej z

dokumentacja projektowa. Odcinek rurociagu ttocznego wykonac z rur PE.

5.5. Obsypka

Po uto!eniu przewodéw nale!y wykonac obsypke piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, a uto!ona
warstwe piasku nale!y zagescic ubijakami do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale!y osuszyc i oczyscic z zanieczyszczen
pozostatych po montalu przewodu. Ulyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia uto!onego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,5m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc: grunt wydobyty z

wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien byc zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalely
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wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powy!ej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

- wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatoéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie wykopow
przez zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie
przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- podto!a naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podto!a stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalna

wilgotnosc, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w dokumentacji nale!y
przeprowadzic dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzic
korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nale!y wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu u!ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale!y wykonac
z doktadnoscia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej ni! 50m.

- badanie materialéw u!ytych do budowy kanatu sanitarnego

nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc wbudowanych
materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i glebokosci ulo!enia kanatu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- wykonanie izolacji potaczen.

Wykonawca powinien przedio!yc Kierownikowi Projektu wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw, !e stosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét.

W zale!nosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umo!liwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét ziemnych nalely
dokonac zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilosc i jakosc wykonanego wykopu, wykonanie
poszerzen wykopu. Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, !e dotyczyc on
bedzie calego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgalezienia.
Odbiorowi podlega ilosc i jakosc wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasyp6éw oraz ilosc
przemieszczenia i transportu gruntu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed
przystapieniem do dokonania czynnosci odbioru winien przedstawic Inspektorowi Nadzoru protokét z
wykonanych badan i pomiaréw przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru mo!e zlecic wykonanie badan we
wlasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikdw z badaniami przedstawionymi przez Wykonawce,
Wykonawca pokryje koszty tych badan.

Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich
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zmianami w czasie budowy sieci kanalizacyjne;j.

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu i

ulo!enia kanatu.

- protokoty z zasypania kanatu.

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci.

- wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentéw wyralajacych zgode na odstepstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Odbiér techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupenien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calosci robét przewidzianych dokumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych ustali komisja.
Zakonczenie odbioru ostatecznego nastapi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac komisji
odbiorowe;.

Wiyniki odbioru technicznego koncowego nale!y ujac w protokole.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 wrzesnia w sprawie ogélnych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

- PN-EN 752-1:12000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL oraz
obowiazujace normy techniczne.
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Specyfikacja techniczna
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA CENTRALNEGO OGRZEW ANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST (specyfikacji technicznej) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

- montaz grzejnikdw w budynku,

- montaz i uktadanie rur stalowych, montowane zewngtrznie do istniejacych przegréd

- wniesienie i montaz urzadzen zgodnie z projektem

- montaz poszczegdlnych elementdw armatury instalacyjnej

- wykonanie préb ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych prawidlowe dzialanie armatury
zabezpieczajacej

- zabezpieczenie miejsc przebic i przejs¢ rur w przegrodach wewngtrznych i zewnetrznych budynku,

- uruchomienie uktadu i regulacja

- montaz izolacji cieplnej przewoddéw grzewczych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacj¢ technologiczng stanowi uktad polaczonych przewoddéw napetnionych roztworem instalacyjnym, wraz
z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, oddzielony zaworami od zrédta ciepta

1.4.2.  Roztwér instalacyjny (czynnik grzejny)
Roztwoér, napelniajacy instalacje grzewczg roztworem.

1.4.3.  Zrédto ciepta.
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), dzialajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspolpracy.

1.4.4.  Ci$nienie robocze instalacji, prob

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) W najnizszym

punkcie instalacji.

1.4.6. Ci$nienie prébne
Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.7. Ci$nienie nominalne PN
Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C

1.4.8. Cisnienie robocze urzadzenia.
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Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy
zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - §rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.11. Nominalna grubo$¢ $cianki rury (dn)
Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki
rury wyrazonej w milimetrach.

L.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-S-00 00 ,,Wymagania ogdlne"

Montaz elementdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. MATERIALY

UWAGA :

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o rézne produkty (wyroby) pod warunkiem:

-spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

-przedstawienia zamiennych rozwiazah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy
przeprowadzone przez jednostki akredytowane),

-dokumenty potwierdzajace parametry techniczne nalezy dotaczy¢ do oferty,

- uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-S-00.00
»Wymagania ogélne" pkt 2.

-przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [1], stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [10]
wraz z aktami wykonawczymi,

-zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane

inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych
organéw, a po zakonczeniu procesu budowy, przekaza¢ inwestorowi.

Grzejniki

Nalezy zastosowac grzejniki typu:

- Grzejniki stalowe plytowe typ 22, z czterema otworami przylagczeniowymi z gwintem wewng¢trznym G Y2,
Grzejniki sg zagruntowane oraz lakierowane proszkowo przez wypalanie w kolorze biatym, Ci$nienie robocze
maks. 10 bar.

- Grzejniki stalowe plytowe typ 33, z czterema otworami przylagczeniowymi z gwintem wewngtrznym G Y2,
Grzejniki sg zagruntowane oraz lakierowane proszkowo przez wypalanie w kolorze biatym, Ci$nienie robocze
maks. 10 bar.

Typy grzejnikéw o odpowiednich rozmiarach nalezy montowa¢ zgodnie z projektem.

mmbp projekty i realizacje Michat Straczek
ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakéw / NIP 944-207-40-17
+48 606612121, +48 608799094 biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl STRONA 26




Armatura
Instalacja c.o0. ma by¢ wyposazona w zawory:

- Zawor regulacyjno- pomiarowy z nastawg wstepng, montowany na powrocie, powinien posiadaé¢ funkcje
pomiaru przeptywu i spadku cis$nienia, odcig¢cia i odwodnienia instalacji. Mozliwo$¢ regulacji automatycznej

- Zawor odcinajaco- pomiarowy bez nastawy wstgpnej, montowany na zasilaniu, powinien posiada¢ funkcje
pomiaru przeplywu i spadku ci$nienia, odcigcia i odwodnienia instalacji.

- ZawOr termostatyczny prosty z nastawa wstepna z gtowica termostatyczng zabezpieczong przed kradzieza,

- ZawOr powrotny prosty przygrzejnikowy z nastawa wstepng, model dwufunkcyjny: odcinanie i regulacja z
mozliwoscig odwodnienia

Typy zaworéw o odpowiednich $rednicach nalezy zamontowaé zgodnie z projektem.

Przewody

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew,
faczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa. Srednice rur 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66x2,0; 76x2,0.

Izolacja termiczna

Elastyczna otulina dla rurociaggédw ze sklejanej welny, pokryta plaszczem ze zbrojone;j folii
aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng. Grubo$¢ otuliny odpowiednio do §rednicy zastosowanych
rur.

Pozostate materiaty

Pozostate materiaty zgodne z zestawieniem w projekcie przy uwzglednieniu uwagi w pkt.2. specyfikacji ST-S-
01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprz¢t montazowy.

Sprze¢t montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub w inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o !adowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewng¢trznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlna ostroznos$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian §rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé
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na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

43. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie  z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen, wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

- montaz grzejnikow

- montaz i uktadanie rur miedzianych, mocowane powierzchniowo do istniejacych przegrdd
- wniesienie i montaz urzadzen zgodnie z projektem

- montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacyjnej

- podpigcie do zrddta ciepta

- wykonanie préb ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych prawidlowe dzialanie armatury
zabezpieczajacej

- zabezpieczenie miejsc przebié i przej$¢ rur w przegrodach wewnetrznych

- uruchomienie uktadu i regulacja

- montaz izolacji cieplnej przewodoéw grzewczych

5.3. Prowadzenie przewodéw instalacji technologicznych.

- prowadzenie przewodéw odbywa si¢ wzdtuz $cian wykonanymi przebiciami przez przegrody

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdéznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
mniejszych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg
rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen -cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyktej) i cieplnej,

- nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

- przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje,

- przewody pionu nalezy uktada¢ zachowujac statg odleglo$¢ miedzy osiami wynoszaca 8cm (£0,5cm) przy
$rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40, odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna
by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow,

- przewdd zasilajgcy pionu powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
Sciang),

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego),

- przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewod6w instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych,

54. Montaz armatury.
- armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,
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- przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

- armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji,

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

- armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym,

- armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejSciu piondéw, a takze na gal¢ziach powinna by¢
zainstalowana w takim polozeniu aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek", nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pioné6w
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegblnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztagczke do weza

5.5. Izolacja cieplna.
- izoluje si¢ przewody instalacji centralnego ogrzewania na najnizszej kondygnacji budynku Szkoty
Podstawowej

5.6. Oznaczanie.

- przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-01270 i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
ogrzewczej, znaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

A. na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

B. w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknig¢tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

- oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacji.

6. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY ROZBIORKOWE.

6.1. Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy modernizowanego budynku
na czas prowadzenia robdt budowlanych.

Wyszczegblnienie prac towarzyszacych:

Transport r¢czny i p6t mechaniczny materialéw na terenie budowy

Segregacja materiatu rozbidrkowego

Kroétkoczasowe (miedzywywozowe) sktadowanie materiatu na terenie budowy
Zatadunek materialéw na $rodki transportu

Wyw6z materiatu z miejsca budowy

Uprzatnigcie ternu, likwidacja zaplecza budowy

6.2. Prace zabezpieczajace w budynku beda polegaly na skutecznym wygrodzeniu budowy przed
niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robdt budowlanych. Ponadto roboty budowlane
nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym
obiekcie.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

7.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badan odbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji ogrzewczej w budynku polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcé6w zakonczenia wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na spelnienie wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu [2]
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7.3. Badania odbiorcze.

7.3.1.  Zakres badan odbiorczych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca  z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwosciag wtérnego zanieczyszczenia
wody wodociggowe;.

7.3.2.  Badania odbiorcze szczelnosci instalacji technologiczne;.

7.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci:

- jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cz¢s$¢ przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci, w ramach odbioréw czg¢éciowych,

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda, podczas odbioréw cze§ciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem,

- podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krdétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego,

- podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

7.3.2.2. Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna:

- przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg instalacja (lub jej cz¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda, czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty, podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie
zamknigte,

- przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe, do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez rgczne otwieranie zaworow
stopowych, zaleca si¢ potaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do przenos$nego zbiornika lub kanalizacji, dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

- bezpo$rednio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napelni¢ woda, uwzgledniajac jednocze$nie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

- nalezy od instalacji odlagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace, jezeli
instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢ kociot od
instalacji,

- po napelnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci,

- instalacje lub jej cze$¢, ktéra po napelnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

A. zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznig¢cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajacym
temperature jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

B. nie wyposaza¢ w grzejniki, zast¢gpujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi zZ
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji
skutké6w korozji,

7.3.2.3. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna:
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- do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci, pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy,

- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

A. 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

B. 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia,

- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

- po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okres$lajacy
ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ t¢ cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci,

7.3.2.4. Badanie szczelnoSci instalacji sprezonym powietrzem:

- badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie zawierajacym oleju,

- warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczaé 3 bar,

- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o
kresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar,

- sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej
niz 10%,

- podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cia wypchnigcia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa
sztucznego),

- w przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowaé akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,

- warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji,

- po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cis$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci, jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja ogrzewania powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji technologicznej.

Po zakoficzeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczyc¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odlaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym -
sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ warto$ci ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badafh powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.5. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegaja one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenié¢, wyglad
zewngtrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
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wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologiczne;j.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej
regulacji, odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwoch dobach ciaglego dzialania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokoét
zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji technologiczne;j.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgalezienia przewoddw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu
na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu badah powinien by¢
sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.9. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji.

7.9.1. Prowadzenie badania.

- badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno.

B. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepla, W miar¢
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych,

- podczas badania dziatania i szczelnosci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw, wszystkie zauwazone nieszczelnoSci i inne
usterki nalezy usung¢, wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen,

- w celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnos$ci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uznac za
spelniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki czynnika
grzewczego w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci,

- zaleca si¢, aby podczas badania dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajacy okreslenie stopnia napelnienia instalacji czynnikiem grzewczym w funkcji cis$nienia i
$redniej temperatury ptynu w instalacji,

- po przeprowadzeniu badafh powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan,

7.10.  Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji technologiczne;j.

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji technologicznej polegajg na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151 czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dzialajaca instalacje, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych
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badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.11.  Badania armatury przy odbiorze instalacji.

7.11.1. Badania armatury odcinajace;:

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelnos¢ potaczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokél, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.11.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa:

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porOwnanie z projektem technicznym,
- szczelno$¢ potaczen armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét, jezeli wynik badania byl negatywny, w
protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

7.12. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji technologiczne;.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do
ponownych badan.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
- armatura i urzadzenia w kompletach.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogo6lne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr techniczny-czgsciowy instalacji technologiczne;j.

- odbidr techniczny-cze¢$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét, dotyczy on na przyktad: przewodé6w utozonych i zaizolowanych,
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego (technicznego).
- odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji,

- w ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:

A. sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

B. przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze,

- po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych, w
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protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byly objete odbiorem czegsciowym, do protokotu nalezy zataczy¢ protokotly niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgdciowego.

9.3. Odbidr techniczny-koncowy instalacji technologiczne;.

- instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

A. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

B. instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

C. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

D. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu cigglym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnialo uzyskanie
zalozonych parametrow czynnika (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

E. zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

F. przeszkolono wydelegowany przez zamawiajacego personel do obstugi zamontowanych urzadzen

- w ramach odbioru koncowego nalezy:

A. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

B. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokoty odbior6w migdzy operacyjnych,

D. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

E. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

F. sprawdzi¢ odbycie przez wydelegowany personel szkolenia w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen
G. uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,

- odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia,

- protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych, w przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji, w ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja lub innymi przyczynami.

94. Szczegdtowa zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej powinien zawierac:

- plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg,

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka og6lng Zrédta ciepta i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,

- projekt techniczny powykonawczy instalacji technologicznej, to znaczy projekt, ktdrego realizacj¢ potwierdzili
kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowos$¢ wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupelnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak: konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacj¢ obudowanych i zastonigtych przewodéw i
urzadzen, itp.),

- obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okre$lajace nastawy armatury i innych urzadzen
regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z niezbednymi
wydrukami,

- kompletng dokumentacj¢ techniczng dla urzadzen podlegajacych UDT,

- oSwiadczenia wskazujace, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji
technologicznej, s zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi
normami,

- instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w
instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub dystrybutora,
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- dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,
- wyniki pomiar6w kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST-S-00.00 ,,Wymagania
ogllne"

10.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych konstrukcji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okredlony zakres rob6t

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] Dz.U.99.74.836 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

[7] Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci

[8] Dz.U.03.79 714 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

[91 Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie

rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja
2003r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy, na ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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[21] Dz.U.04.7.59 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu  gazéw,
napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym

[24] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[25] PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[26] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

[27] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kotlownie wbudowane na paliwo, state. Wymagania

[28] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

[29] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

[30] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

[31] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych Wymagania

[32] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania

[33] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewan  wodnych.
Wymagania

[34] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[35] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

[36] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

[37] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

[38] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[39] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

[40] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

[41] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

[42] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

[43] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
[44] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
[45] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

[46] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogélne

[47] PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw

[48] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

[49] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do wody.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[50] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerédw. Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[51] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badafh. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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[52] WTWiO Roboty budowlano-montazowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych uktadane na klej metoda kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyréwnawcze;j,

- prac malarskich

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST .

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materialéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca
robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementdw kamiennych oraz podlozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod
farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i
akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powlok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo
uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami
powietrza i woda zawartag w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji
impregnowanego podtoza, dzicki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z
opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac. Roztwoér penetruje w
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glab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na
podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Ptytki

Nalezy stosowa¢ ptytki ceramiczne o antyposlizgowosci odpowiadajacej grupie obcigzenia C
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ = 1,5 mm,

- grubos¢ * 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Klej do ptyt i ptytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i plytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.5. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepno$ci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.7. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowac zaprawe¢ samopoziomujgca o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z
pozostaltymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrongprzed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikdw

atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzg¢tem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciagiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprz¢t budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,
- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy

zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w pomieszczeniach
zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego 1acznie z wykonaniem podtozy, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podiég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone

masami naprawczymi.

2) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

3) Wykonane okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chronié¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢

wszystkie niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug

wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie

plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej

plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mi¢¢ jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego

rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory

lub skladajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkoS$ci ptytek. Wybor kompozycji

klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie
ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje” si¢ ze¢bata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.
Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢

z¢bow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
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pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowac

nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢

warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosi §rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej

uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac

pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w

zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nast¢pne

ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i odsunaé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej
powinna pod cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢

jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek

nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek

identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do

spoinowania. Do spoinowania pltytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24

godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie

plytek sa nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania

(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek

wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym

narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach

wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego
prawidlowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,
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¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w
posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem
nalezy usuwac¢ niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne

odchylenie posadzki od ptaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrowg tatag w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez cala dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej
nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2mmna | mi3 mm na calej dlugoéci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna | mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysoko$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwdch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materialem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkitadki dystansowe i wypelni¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki.

Masa i wkladki powinny mie¢ aktualng aprobat¢ techniczng. Wykonanie
powyzszych czynnos$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rOwnomiernie na podloze w postaci nierozcieficzonej,

przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farba
silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktorych w uktadzie warstw (na gigbokos$ci penetracji preparatu) znajduje si¢
material nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod
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warstwg zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiaé¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowoS$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugo$ci 2m nie powinno wykazywaé

przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszczyzny poziomej nie przekroczylo 5Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodno$ci wykonywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.
W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegélnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore

beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.
Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rdowniez materiaty pomocnicze musza
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spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoS$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre$§lonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed przystapieniem do wykonywania
rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystgpowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkdéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-

metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z

dokumentacja projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robdt izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr materiatéw i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych;
badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostaw¢ materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- ulozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe;j,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Montaz sufitéw podwieszanych
Instalowanie sufitéw podwieszanych — 45421146-9

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwiazanych z montazem sufitéw podwieszanych , zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.00.0gélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacja projektows ,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa , opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
Plyty sufitowe typu Armstrong 60x60cm-ptyta Ceramaguard
Profile systemowe
3.Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sufitdéw podwieszanych, powinien wykazacé si¢

mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.
Pakowanie i magazynowanie ptyt.
Plyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.
Plyty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym, mocnym a, zarazem ptaskim
podktadzie.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osob¢ z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.
Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.

5.0g6lne warunki wykonywania robdt
5.1.0g6lne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00.

5.2.Warunki przystapienia do robét:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.
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Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pylu na
ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowaé o§wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej
0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ci¢zar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje¢ sufitu za pomoca dodatkowych zeber.
Maksymalny cig¢zar dodatkowy przenoszony przez konstrukcj¢ sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m?2.

Ruszt stalowy- standard

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace si¢
ich wytworzeniem i dostawg.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przys$ciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy acznikow
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpos$rednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢
roéwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych (60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych przewidziano sufity
zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard

6. Kontrola jakos$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w OST-00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

7. Obmiar rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00

Jednostka obmiaru jest :

m?2 powierzchni wykonanych sufitow

Powierzchnig sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST -00.00.

Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

Czesciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaly wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odleglo$ci pomig¢dzy zamocowaniami
profili przy$ciennych. Ptyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukc;ji tak, aby mozna je byto
unie$¢. Plyty docinane przy $cianach powinny mie¢ uformowana r¢cznie krawedz frezowana.

9. Platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
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Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo§¢ metréw kwadratowych powierzchni sufitu

podwieszonego wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem
i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE

ST-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zagg¢szczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych,
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie

suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RGO w MPa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RGO — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

ST-44

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
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- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosoéw), jezeli nie ma pewnoSci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6 ;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):

- poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania

w cemencie wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie .
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku tub otwory do przeprowadzania kontro!! objetosci cementu, wlazy

do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche
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i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatoéci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Beton do wykonywania nadbetonu stropu oraz ptyt balkonowych i belek o gestosci od 2300kg/m3 do
2600kg/m3 (niedozwolony beton lekki). Minimalna klasa betonu C20/25 (B25).

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
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betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

¢ dla gryséw granitowych — do 16%,

* dla grys6w bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-BST-
46

06714. 26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14-M 9%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53776%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$§lona wg normy PN-806714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714. 26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczehn obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$§¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnoéci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,
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- przyspieszajacym lub opézniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek

kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog

1 Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.
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2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po

150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalna ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtoSciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymaloséci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i wickszych
od

wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5-"6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 rnm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250

symbolem K-3, Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie

przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

— +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o §rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
o czestotliwoséci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dtugosdci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglodci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20eC,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

— wybdr skladnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$é
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustdw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo

z doktadnoscig:

— *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— *3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 rn od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ tg jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
ST-4 10

rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5-*-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-*SO s” po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,320,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw

i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym tub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokos$cii od 1,0
do 1, 5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
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a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruch6éw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagg¢szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosdci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach,

jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3

razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15"C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod 'izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no§nego, podpér) nalezy wykona¢
wedlug

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j

mmbp projekty i realizacje Michat Straczek
ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakéw / NIP 944-207-40-17
+48 606612121, +48 608799094 biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl STRONA 55




op

iuderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglgdniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
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— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ ta§mami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwaga na uszczelnienie stykdw §cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznie. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi
muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobg,

— 6 prdbek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania

1 zaggszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PNB-

06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden

raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ rnrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana

parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
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probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Prébki przechowywa¢é nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoS$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W pbnie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug

Termin iub czg¢stos¢ badania

Badania sktadnikéw betonu

1) Badanie cementu —

czasu wigzania —

stato$¢ objetosci —

obecnosci grudek —

wytrzymatosci

PN-EN 196-3 j.w.

PN-EN 196-6 PNEN

196-1

Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii

j-w. 2) Badanie kruszywa -

sktadu ziarnowego -

ksztattu ziaren
zawartosci pytow —

zawartosci

zanieczyszczen -

wilgotnosci

PN-EN 933-1 PNEN

933-3 PN-EN

933-9 PN-B-

06714/12

PN-EN 1097-6

j-w.

j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczg¢ciu rob6t i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia

j-w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Badanie mieszanki betonowej Urabialno$¢ PN-
B-06250 Przy rozpoczeciu robét j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmian¢ robocza
j-w. Zawarto$¢ powietrza j.w. j.w.

Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na

$ciskanie na prébkach

j-w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

kazdej partii betonu
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j-w. 2) Wytrzymato$¢ na

Sciskanie - badania

nieniszczace

PN-B-06261 PN-B-

06262

W przypadkach technicznie

uzasadnionych
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j-w. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

wykonywania konstrukcji i raz na 5000

m3 betonu

j-w. 4) Mrozoodporno$¢ j.w. j.w.

j-w. 5) Przepuszczalno$¢

wody

J-W. j.w.

6.2. Tolerancja wykonania 6.2.1.

Wymagania ogdlne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢

w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartos$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, facznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi, c)

specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich tub szczegdlnych elementdw konstrukcji.

— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne

w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze

niz: £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji

N1, £15 mm przy klasie

tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupoéw i §cian w planie w stosunku do
stup6w i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
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=15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub §ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji

o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

=10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty
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— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz: +
L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy betkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: +15

mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz: ¥15

mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie

powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy H, $ 20 m,

+0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
0,04 1; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, = 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wicksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od praskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wicksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 S 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy Wasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze

niz: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

+1 0 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe;j
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przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lufa ulegajacych zakryciu jest

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia

robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

ST-4 17

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rdwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy,

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreSlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreélenia, podzial i gfdéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania

i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

10.2.Inne

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
1.1. Nazwa zamdwienia oraz nazwa szczeg6towej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST warunki ogdlne
Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
elektrycznych przy wykonaniu wewngtrznej instalacji elektrycznej .

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robét elektrycznych
zwiagzanych z montazem rozdzielni oraz wykonaniem wlz-téw, instalacja o§wietlenia elektrycznego, instalacja
gniazd wtyczkowych,

OkreSlenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Gtéwny wylacznik pradu - obudowie i klasy izolacji z tworzywa samogasnacego z szybg i napisem WYL.
P.POZ.

Napigcie znamionowe - napig¢cie migdzyprzewodowe, na ktdére zostaly zbudowane urzadzenia, aparatura, linie
kablowa i instalacje.

Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa - jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktérej konstrukcje, urzadzenia
rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sa wykonane i przystosowane do ustawienia
WNEtrzowego.

Instalacja elektryczna - zesp6t urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach stuzacy do dopro-
wadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikdw.

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe, zabezpieczajace, ochronne i sterownicze wraz
z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe Zrodta energii, jak baterie
akumulatorowe i zespoty pradotworcze.

Urzadzenie zabezpieczajace - jest to przyrzad lub zesp6t przyrzadéw przeznaczonych do dokonania samo-
czynnego przerwania obwodu wskutek okreslonych zmian w obwodzie elektrycznym.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) - jest to zabezpieczenie za pomoca urzadzenia zabez-
pieczajacego dzialajacego pod wptywem pradu przekraczajacego okreslong warto$¢ przez okreslony przeciag
czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrong
zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego przeptywem
pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére ma na celu ochrone zabez-
pieczanego przewodu od niepozadanych nast¢gpstw wywotanych przeptywem pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przecigzeniowe - zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od przecigzen i od zwar¢.

Obwdd odbiorczy jest to uktad elektryczny, sktadajacy sig:

z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac z kierunku przeptywu
energii) oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub nie wyposazonego w zabezpieczenie
nadmiarowo-pradowe,

albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac w kierunku przeptywu
energii) oraz linii rozgat¢zionej i przylaczonych do niej odbiornikéw nie wyposazonych w zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe,

Przewody urzadzen o§wietleniowych, sa to przewody, ktére zasilaja bezposrednio lub posrednio odbiorniki
o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak réwniez przewody, ktére w urzadzeniach
o$wietleniowych sa zastosowane jako przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp-
Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

mmbp projekty i realizacje Michat Straczek
ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakéw / NIP 944-207-40-17
+48 606612121, +48 608799094 biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl STRONA 62




op

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zakt6ceniowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w "Specyfikacja ogélna”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY)

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wlasciwos$ciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo bu-
dowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoSci, deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma, a
takze inne prawnie okre§lone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowiazany przez okres wykonywania robot przechowywaé dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej, . wg dokumentacji
technicznej sa:

przewody w innych obwodach typu LgY 750V, zgodne z dokumentacja techniczna

elektronicznym, zgodne z dokumentacjg techniczng

Wszystkie w/w materiaty (przewody, osprzet, rozdzielnie oraz wszelkie materiaty drobne) musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Skitadowanie materiatow

Materiaty, aparaty i osprz¢t nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, przystosowanych
do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (SPRZET)

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okres§lonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robét.

Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i wytrzymatosci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dzialania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdétowej specyfikacji technicznej, jezeli
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gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materiatdw na ptac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodéw,
opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacja
techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposéb, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania materialéw nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementdw.

WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Kolejno$¢ wykonywania rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw w $cianach nalezy wytyczy¢ ich tras¢. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowej konserwacji i remontow.

Montaz instalacji

Ukladanie przewod6éw

Przewody uktada¢ w bruzdach instalacyjnych.

Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czgsci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do
podtoza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Rowniez elementy obwodow
takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o§wietleniowe itp. (réwniez taczniki i puszki rozgal¢zne) nalezy
wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw moga by¢ alternatywnie
identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej tablicy rozdzielcze;j.
Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny wytacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy
itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe.

Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.

Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego rob6t budowlanych.

Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢ opracowane rysunkowo i
przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowe;j

Cata instalacj¢ przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie z arkuszem PN-HD
60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S,
dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wytacznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegblnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-
443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na piSmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materialéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badah powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robot z Dokumentacija
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowa-
dzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
woOwczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Rob6ét do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Rob6ét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.

A Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony rob6t

Dane dotyczace jako$ci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajgcia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska
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Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia stanowiska.

Ksigga Obmiaréw.

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo§ci wykonanych Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastgpujace dokumenty:
Protokéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Protokoty Przejecia Robét

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym W
przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewi-
dzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostgpniac¢
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czgsci instalacji, a zwtaszcza rob6t
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

sprawdzenie ciaggtosci zyt oraz zgodnosci faz

-jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

pomiar rezystancji izolacji

W miar¢ postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.

Czynnosci kontrolne kofcowe

Po zakoficzeniu rob6t nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegélowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

-jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i §rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

spelnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacj¢ wytacznika przeciwpozarowego.

W przypadku nie zadowalajacej jako$ci rob6t lub uzytych materialéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na
wlasny koszt niezbgdne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest przedmiar robdt, bedacy integralna cze$cia dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiarowa jest :

[m] dla przewodéw

[szt] dla zastosowanego osprzetu

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
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Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuje odbidr instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbioréw robdt moze okre§la¢é umowa o roboty
budowlane.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgéci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak np. uktadanie przewodow pod tynkiem itp.
muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Os$wiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
przepisami

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

Dziennik budowy

Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z pkt. 9 ST warunki ogélne

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych do-
puszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy, z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Polskie normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
Opracowania
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Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB,
COBR "ELEKTROMONTAZ”
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