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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. Tablica rozdzielcza

KSNR 5 0201/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg -
tablica rozdzielcza urzadzen basenu TUB wraz z wyposazeniem wg schematu

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Tablica rozdzielcza urzadzen basenu TUB wraz z wyposazeniem

g

szt

2,99

2. Kable i przewody

KNNR-W 5 0209/02 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x2,5mm?2

60,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 5x2,5mm?2
Materialy pomocnicze

g

%

0,0457

1,04
2,5

KNNR-W 5 0205/02 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz betonowe - YDY 5x2,5 mm2

20,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 5x2,5mm?2
Materialy pomocnicze

g

%

0,0704

1,04
2,5

KNNR-W 5 0209/03 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x6 mm?2

7,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 5x6mm?2
Materialy pomocnicze

0,0555

1,04
2,5

KNNR-W 5 0205/03 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - YDY 5x6 mm?2

6,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 5x6mm?2
Materialy pomocnicze

g

%

0,084

1,04
2,5

KNNR-W 5 0209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 3x1,5 mm2

30,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 3x1,5 mm2
Materialy pomocnicze

0,0406

1,04
2,5

KNNR-W 5 0205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - YDY 3x1,5 mm2

5,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
YDY 3x1,5 mm2
Materialy pomocnicze

g

%

0,0546

1,04
2,5
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$é¢
8 KNNR-W 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 6mm?2
70,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,0231
3. Trasy kablowe
9 KNR-W 4-03 1001/04 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w
podiozu gipsowym, w tynku, w gazobetonie
10,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,121
10 KNNR-W 5 1105/07 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw
korytek o szerokosci do 100mm - Korytko kablowe perforowane 50x50
20,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,158
Materiaty
Korytko kablowe perforowane 50x50 m
Materialy pomocnicze % 2,5
11 KNP 18-01 0102.4/11 Mechaniczne przebijanie otwordw o grubosci

przebicia do 30cm w scianach lub stropach z betonu dla rur o srednicy
zewnetrznej do 80mm

1,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III I-g 1,66
12 KNKRB 5 0902/05 Tynkowanie paséw tynku o szerokosci do 10cm
10,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,44
Materiaty
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014
Piasek m3 0,008
Materialy pomocnicze % 4
13 KNKRB 5 0902/03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 10cm
10,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,099
Materiaty
Cement portlandzki 35 t 0,00095
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0008
Piasek m3 0,0055
Materialy pomocnicze % 4
4. Proby i pomiary
14 KNNR 5w 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

niskiego napigcia

3,000 pomiar
Robocizna
Robotnicy I-g 1,3

15 KNNR 5w 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego
niskiego napigcia
5,000 pomiar

Robocizna
Robotnicy I-g 1,76
16 KNP 18-01 0120.1/01 Sprawdzenie stanu izolacji przewodu i oznaczenie
przewodu na obu koncach bez wzgledu na rodzaj instalacji
8,000 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.III I-g 0,035
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robo6t Strona 4/7
Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie
Nr |Opis rob6t

.| Tablica rozdzielcza

.|Kable i przewody

1

2

3.|Trasy kablowe
4./Préby i pomiary
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Zestawienie robocizny Strona 5/7
Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Elektromonterzy gr.III r-g 1,940
2 |Robotnicy gr.I r-g 5,390
3 |Robotnicy r-g 28,211

Razem

35,541
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Zestawienie materialéw Strona 6/7
Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢

1 Cement portlandzki 35 t 0,026
2 |Korytko kablowe perforowane 50x50 m 20,000
3 Piasek m3 0,135
4 |Tablica rozdzielcza urzadzen basenu TUB wraz z wyposazeniem szt 1,000
5 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,022
6 |YDY 3x1,5 mm2 m 36,400
7 |YDY 5x2,5mm?2 m 83,200
8 |YDY 5x6mm2 m 13,520

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Zestawienie sprzetu

Strona 7/7

Lp

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

Razem

0,000




