SP ZO0Z KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I
INSTYTUCIA ORTOPEDII
WOJEWODZTWA 30224 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22

MALOPOLSKIEGO
MAELOPOLSKA
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736 Krakéw, dnia 7 pazdziernika 2016 .
KRS: 0000038598
KSIEGA REJESTROWA Dotyczy: postgpowania na ,,Dostawe produktéw leczniczych i preparatéw do dezynfekcji”. Znak postepowania
000000005614 A.1.271-22/16.

Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwier publicznych

tel. oddziaty:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08 1. Zamawiajgcy: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibg w Krakowie,

Rehabilitacji z Pododdziatami: Al. Modrzewiowa 22.

Rehabilitacji Dziennej

i Rehabilitacji Neurologicznej 2. Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia wynosi:

(+48 12) 428 73 38 1) wczesci 1 zam6wienia 13 515,58 zt,

e, poradie: 2) w czq%c? 2 zam(:)wienia 19 555,51 zt,

Urazowo-Ortopedyczna 3) wczgsdci 3 zamdwienia 5 489,10 zi,

Leczenia BSlu 4) w czesci 4 zamowienia 5 376,24 zt.

Neurologiczna 3. Nazwa, adres Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie wraz z cenami:

(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna 1) AMED Biuro Techniczno — Handlowe, ul. Uminskiego 3/8, 03 — 984 Warszawa, Biuro: ul.
(+48 12) 428 73 03 Stowinskiego 39, 05 — 090 Raszyn z ceng wykonania zamowienia:

Gabinety Rehabilitacyjne: e wczesci 1: brak zl brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
(+48 12) 428 73 03 miesigcy,

e wczeSei2: 19 567,40 zl brutto, termin wykonania dostawy: 5 godzin i okresem

tel. pracownie b 2 g %
waznos$ci 16 miesiecy,

Diagnostyki Obrazowej

(+48 12) 428 73 17 e w czeSci 3: brak zl brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
miesigcy,

e-malil: office@kcr.pl e wczesci 4: 5 417,28 zt brutto, termin wykonania dostawy: 5 godzin i okresem

http:/www.kcr.pl waznosci 16 miesigcy.

2) MEDIA-MED. Sp. z 0.0., ul. Promienistych 7, 31 — 481 Krakéw, z cena wykonania zaméwienia:
'13;(%2%2’:52%8&08;'0‘3&88 ° w.cz?éci 1: brak zt brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
7975 miesigcy,
e wczeSci 2: 19 441,08 zt brutto, termin wykonania dostawy: 20 godzin i okresem
waznosci 24 miesiecy,
e w czeSci 3: brak zl brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
miesigcy,
e wczeSci 4: brak zl brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
miesiecy.
3) Schulke Polska Sp. z 0.0., Rydygiera 8, 01 — 793 Warszawa z ceng wykonania zaméwienia:
e wczesei 1: 12 827,00 zl brutto, termin wykonania dostawy: 24 godzin i okresem
waznosci 9 miesigcy,
e w czeSci 2: brak zt brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak

PN-ISO/IEC 27001 e wczesci 3: 5 498,95 zi brutto, termin wykonania dostawy: 24 godzin i okresem
OHSAS 18001 waznosci 16 miesiecy,
e w czeSci 4: brak zl brutto, termin wykonania dostawy: brak i okresem waznosci brak
miesigcy.

4. Termin wykonania zaméwienia: sukcesywnie w ciagu 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lub do
wyczerpania srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zaméwienia.

Okres gwarancji — zgodnie z pkt 3.

6. Warunkéw platnosci - zgodnie z wzorem umowy.

Wsparcie procesu akredytaciji
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