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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1     Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „REMONT DWÓCH 
DZWIGÓW SZPITALNYCH HYDRAULICZNYCH W BUDYNKU SZPITALNYM NR 1 
KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI 
ELEKTRYCZNYMI, NA DZIAŁCE NR 228/2, OBR. 9, JEDN. EWID. KROWODRZA, 
ALEJA MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE.”

1.2   Zakres Robót objętych ST  
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż dwóch dźwigów szpitalnych w budynku nr 1 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy Alei Modrzewiowej  22 w Krakowie. Roboty 
budowlane i  montażowe zostały omówione w projekcie budowlanym, część opisowa 
branży architektoniczno-budowlanej.

1.3 Zakres robót remontowych  
Roboty  budowlane  i  montażowe  zostały  omówione  w  projekcie  budowlanym,  część 
opisowa branży architektoniczno-budowlanej.

1.3.1.  Lokalizacja robót
Roboty są zlokalizowane w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy Alei 
Modrzewiowej  22 w Krakowie.

1.3.2.  Istniejący stan 
Stan  istniejący  omówiono  w  projekcie  budowlanym,  część  opisowa  branży 
architektoniczno-budowlanej.

1.3.3. Opis projektowanego remontu i modernizacji 
Projekt remontu obejmuje:

• -roboty rozbiórkowe .
• -roboty stanu surowego .
• -roboty wykończeniowe budowlane.

1.4     Niektóre określenia podstawowe  
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
Kontraktu.

1.4.2. Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  Robót,  zgodne  z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane 
przez  Inspektora  i  Zamawiającego.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe.

1.4.3. Odpowiednia  (bliska)  zgodność   -  zgodność  wykonywanych  Robót  z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych.

1.4.4. Projektant   -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
Dokumentacji Projektowej.



1.4.5 Aprobata  techniczna   –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę 
techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia  1994 r.  W sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych  dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 
2).

1.4.6 Certyfikat  zgodności   –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu 
certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi  dokumentami normatywnymi  w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodności   –  zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami  systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekazuje  Wykonawcy  Miejsce 
Remontu  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi, Notatnik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz 
jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Koszty  związane  z  nadzorami  właścicieli  terenów  lub  urządzeń,  wynikające  z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono 
dokumentację projektową należy uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa wykonana przez jednostkę projektową ZET PROJEKT Zofia 
Pregler, 30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 182.

l.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 
Robót  w okresie trwania  realizacji  Umowy aż do zakończenia  i  odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności:
                      Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  
czynności    związane z  budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a  



także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
                     Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem 
przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót.
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z  
późn. zm.),

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych;
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                               - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
                               - możliwością powstania pożaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i 
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora,  Zamawiającego  oraz 
właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Plan  Bioz).  W  szczególności  Wykonawca  ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP 
wynikających  z:  -  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401)



Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie  Ofertowej 
Ryczałtowej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia  używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  Robót  przez 
Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny.

1.5.10. Składowanie materiałów z rozbiórek
Materiały  z  rozbiórek  i  nie  nadające  się  do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie 
na     miejsce wskazane przez  siebie.
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w 
Cenie Ofertowej Ryczałtowej.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  posiadające  świadectw  potwierdzających  ich  jakość  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  zostaną  zastosowane  materiały  nie  posiadające 
świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.



3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 
Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie Robót,  zgodnie z 
zasadami określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie on  zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i 
innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  lądowych  oraz  dojazdach  do  Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robot,  zgodnie z Umową,  oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową,  wymaganiami  ST,  Programem Zapewnienia Jakości  oraz 
poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. ODBIÓR ROBÓT
6.1.Rodzaje odbiorów Robót

W  zależności  od  ustaleń  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Przejęcie Końcowe,
c) Przejęcie Ostateczne.



6.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia  wpisem  do  Notatnika   Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie 
Inspektora.

6.3. Przejęcie Końcowe
Kiedy całość Robót  zostanie zasadniczo ukończona,  Wykonawca zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu 
Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową.

6.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 

uzgodnieniami,
• uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń.
• Dziennik Budowy,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po  podpisaniu  przez  Inspektora  protokołu  z  przeglądu  pogwarancyjnego, 

Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  stwierdzenie  o  wykonaniu  zamówienia 
zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.


