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2. WSTEP

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji elektrycznych dla tematu ,Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami
zewnetrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej”.

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow.

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 1.1.

2.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmuja; instalacje
elektryczne wymienione w pkt. 2 niniejszego dokumentu.

2.4 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

2.5 0Ogdblne wymagania dotycz agce robét

2.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku koniecznosci uzyskania na przedmiotowy zakres prac decyzji o
pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy dokonuje zgtoszenia robdét budowlanych. Na tej
podstawie zawierana jest umowa na wykonanie zakresu robét.

2.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.

2.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedg czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich bedg obowigzujagce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji



projektowe]j i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i
elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$c z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
elementy rob6t powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

2.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robo6t. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi
Wykonawca.

2.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca robét instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podijete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze
zostac¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii rob6t niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem ich
wstrzymania.

2.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materialu na
Srodowisko.



2.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod powierzchnig ziemi oraz uzyska od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi oraz urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

2.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
szkody wyrzadzone w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

2.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegac wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

2.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan odnosnie
ich wykorzystywania, a o0 swoich dziataniach w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajgcego.



2.5.13 RoOwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono
inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Tablica rozdzielcza i pomiar energii

W budynku pompowni zainstalowana bedzie rozdzielnica RN, w wykonaniu nadtynkowym o
wielkosci 3x16 modutow oraz stopniu ochrony IP 66, wyposazona w osprzet modutowy do
mocowania na szynie TH. W rozdzielnicy tej nalezy zainstalowaé nastepujace aparaty:

* roztgcznik izolacyjny

» ochronnik przepieciowy

» lampki sygnalizacyjne

» roztgcznik bezpiecznikowy

* wylacznik nadmiarowo pragdowy (zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych)
» wylgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadpradowym

Obok rozdzielnicy RN zamontowana zostanie skrzynka SKL z 3-fazowym elektronicznym
licznikiem energii elektrycznej czynnej ze wskaznikiem mocy maksymailne;j.

3.2 Zasilanie i kable zasilaj ace

Zasilanie budynku pompowni zostanie wykonane kablem z nowoprojektowanego zigcza
kablowego ZKZ z ktérego bedzie zasilany tez budynek nr 10. Kabel bedzie ulozony
poczatkowo w ziemi (na zewnatrz budynku), a nastepnie prowadzony w korytku kablowym
(wewnatrz budynku). Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Z tablicy RN
zasilane beda obwody oswietlenia i sitly pomocniczej oraz rozdzielnia zestawu
hydroforowego. Z rozdzielni tej zasilona zostanie rOwniez pompa zalewajgca umieszczona w
zbiorniku.

3.3 Okablowanie sterownicze i sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne pomiedzy pompg zalewajgca, a rozdzielnig zespotu hydroforowego
beda uktadane poczatkowo w ziemi (na zewnatrz budynku), a nastepnie prowadzone w
korytku kablowym (wewnatrz budynku). Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP N SEP-
E-004 ,Elektroniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



3.4 taczniki instalacyjne i gniazda wtykowe

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych wykonana bedzie jako podtynkowa. Nalezy
stosowac tgczniki w wykonaniu podtynkowym, o IP 44, gniazda wtykowe w pomieszczeniu
pompowni wykonac¢ jako podtynkowe o IP44. Stosowac gniazda z bolcem ochronnym.
Gniazda montowac na wysokosci 0,8 m.

3.5 Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie zewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 oprawe oswietleniowg do lamp
sodowych ze zrédlem mocy 150 W montowang na wysiegniku do elewacji budynku. Do
oswietlenia pomieszczenia pompowni nalezy zastosowa¢ oprawy Swietlbwkowe o stopniu
ochrony IP65 ze Zrédtiem o mocy 36 W.

3.6 Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych, budynek zostanie wyposazony w instalacje
odgromowa. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym 8 mm.
Przewod odprowadzajgcy od zigcza kontrolnego do uziomu otokowego wykonac
ptaskownikiem Fe/Zn 50x4. Catos¢ wykonac¢ zachowujgc wymagania normy PN-EN 62305.

3.7 Ochrona od pora zen elektrycznych

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne
wytgczenie zasilania. Zostanie ono zrealizowane poprzez bezpieczniki topikowe oraz
zabezpieczenia réznicowopragdowe z czionem nadpradowym o pradzie znamionowym
dobranym odpowiednio do mocy poszczegolnych obwodéw.

4. MATERIALY

Typy oraz ilosci poszczegdlnych materiatow i urzadzen sg okreslone w zestawieniu
materialdbw zamieszczonym w dokumentacji projektowe;j.

4.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zgdania Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych, probki
materialtdbw do ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdéb ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

4.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.



4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony sSrodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy projekt organizacji robét przewiduje taki
przypadek, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Dobdr $rodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacii
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwacé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.



7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jako $ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawieraé:

* organizacje wykonywania robot,

« termin i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét — zasady BHP,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» sposébb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz jakosc
materialdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wilgczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajagcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw
urzgdzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub



badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

7.4 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w
zakresie wymagan podstawowych:

» certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz
krajowa specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wilasnosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra
wiasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne)
Aprobaty Techniczne.

Aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty na zgodnosc
Zzobowigzujgcymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowaé
i przekazac¢ uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do eksploataciji.

7.5 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

» uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
» przebieg robo6t w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,
» daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
» dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobieranych probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan,

» inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami ftrzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji prac na podstawie Zgtoszenia rob6t budowlanych, dokumentacije prac
prowadzi¢ w innej formie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w
umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac

akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiér czesciowy

c) Odbior ostateczny

d) Odbiér pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9.2 Warunki szczeg6towe odbioru robot elektrycznych

Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw potwierdzajacych
nalezyte wykonanie rob6t oraz uzycie wkasciwych materiatéw.
Nalezy skompletowa¢ nizej wymienione dokumenty:
o certyfikaty i atesty,
» instrukcje fabryczne, DTR-ki, karty gwarancyjne,
» protokoty badan i préb producenta,
» protokoty badan funkcjonalnych,
e protokoty niezbednych pomiarow takich jak:
- pomiar rezystancji izolacji
- skutecznosci szybkiego wytaczenia
- dziatania wylacznikéw réznicowopradowych
- pomiary rezystancji uziemienia

10. PODSTAWY PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa ,Prawo Budowlane”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych

- Ustawa o zamoOwieniach publicznych

- Normy EN, IEC, PN i BN

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — montazowych Tom V —
Instalacje elektryczne.
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