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KOD CPV:  
 
 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu 

pod budowę 
45200000-9   Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie 
inŜynierii lądowej i 
wodnej 

45400000-1   Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45110000-1  Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

 45260000-7  Roboty w zakresie 
wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne 

 45400000-1  Tynkowanie 

  45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu 
pod budowę i roboty 
ziemne 

  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji 
dachowych 

  45262210-6 Fundamentowanie 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262310-7 Zbrojenie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

  45262500-6 Roboty murarskie i 
murowe 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 
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2. WSTĘP  

 

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

obejmujących rozbudowę instalacji wodociągowej oraz instalacji odprowadzającej ścieki 

sanitarne dla zadania inwestycyjnego pn. „Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami 

zewnętrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej”. 

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 

 
2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach wymienionych w pkt. 2.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

 

2.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy wykonaniu:  

-   posadowienie podziemnego zbiornika retencyjnego – w miejscach na rzędnych  

    określonych projektem budowlanym 

-   wzniesienie konstrukcji budynku pompowni 

Robotami tymczasowymi przy budowie budynku pompowni oraz posadowienia zbiornika 

retencyjnego są: wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas 

realizacji fundamentów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód opadowych, 

wykonanie podłoŜa pod rurociągi i zbiornik retencyjny, zasypanie fundamentów i zbiornika 

retencyjnego wraz z zagęszczęniem obsypki i zasypki.  

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie wykopów  

oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
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Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót : 

- Roboty tyczenia geodezyjnego.  

- Wykonanie wykopów. 

- MontaŜ zbiornika retencyjnego. 

- Fundamenty – ławy Ŝelbetowe wylewane, zbrojone zgodnie z projektem konstrukcji. 

- Ściany nośne z cegieł ceramicznych. Ściany zewnętrzne – dla ściany  

  wykończonej tynkiem ( warstwy od wewnątrz): tynk gruboziarnisty cem-wap. Kat. III, cegła  

  ceramiczna kratówka gr. 25 cm, wełna min. gr.10 cm, tynk cienkowarstwowy. 

- Wieńce Ŝelbetowe, belki wylewane Ŝelbetowe, zbrojone zgodnie z projektem konstrukcji. 

- Stropy – Ŝelbetowe wylewane, zbrojone zgodnie z projektem branŜowym. 

- Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, jętkowy.  

- Wywozu nadmiaru ukopu i wyrównanie terenu w obrębie prowadzonych robót.  

 

2.4 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

- dokumentacją projektową,  

- specyfikacją techniczną,  

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy, 

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpoŜarowej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia 

tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. 



 7

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania obiektów do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia podanych w projekcie materiałów – w 

przypadku braku moŜliwości ich zakupu – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych, a jeŜeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji projektowej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości jakościowej i eksploatacyjnej i muszą zostać 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 

techniczne.  

 
2.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
2.5.1 Charakterystyka prac prowadzonych na budowie 
 
Roboty przygotowawcze: 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, 

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza 

teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Teren pod budowę drogi w pasie 

robót ziemnych, w miejscach okopów, wykopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Teren pod budowę, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 

 

Roboty ziemne: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacja projektową.  

W zakres tych robót wchodzą: roboty pomiarowe, wykopy, podkład Ŝwirowo-piaskowy 

(wymiana gruntu) pod fundamenty, podkład podsadzkowy z piasku zwykłego, zasypki oraz 

transport gruntu 
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Zbrojenie betonu:  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową.  

W zakres tych robót wchodzą: Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi 

ze stali A-I. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 

 

Beton: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową 

 

Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych: ławy fundamentowe, wieńce, 

stropy Ŝelbetowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową.  

 
Roboty Izolacyjne: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach 

objętych przetargiem. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Kierownika Budowy. 

 

Roboty murowe: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych obiektów takich jak ściany z cegły kratówki. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Kierownika Budowy. 

 

Konstrukcje drewniane: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne:  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

 

2.5.2 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  

W przypadku braku konieczności uzyskania na przedmiotowy zakres prac decyzji o 

pozwoleniu na budowę, Zamawiający dokonuje zgłoszenia robót budowlanych. Na tej 

podstawie zawierana jest umowa na wykonanie zakresu robót. 

 

2.5.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. 

2.5.4 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 

elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie 

materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 

elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 
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2.5.5 Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu  

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i 

materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 

organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi 

Wykonawca.  

2.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe 

zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 

organizacji zaplecza przez lokalne słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 

stosować innej technologii robót niŜ określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 

wstrzymania. 

2.5.7 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
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jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko.  

2.5.9 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i pod powierzchnią ziemi oraz uzyska od 

właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić 

Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

przez Zamawiającego. 

2.5.10 Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

szkody wyrządzone  w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

 

2.5.11 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca 

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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2.5.12 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  

 

2.5.13 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie 

ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego. 

2.5.14 Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powołane są konkretne 

normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono 

inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich 

akceptacji przez Zamawiającego. 

 

3. MATERIAŁY 

Typy oraz ilości poszczególnych materiałów i urządzeń są określone w zestawieniu 

materiałów zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 

3.1 Charakterystyka materiałów wykorzystanych przy prowadzonych pracach 

- Roboty przygotowawcze: 

Nie występują 

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny:   

Nie występują 

- Roboty ziemne:   

Grunty do wykonania podkładu: Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-

piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji 
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kamiennej i Ŝwirowej do  50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek 

organicznych do 2%. Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 

- Zbrojenie betonu: 

Stal zbrojeniowa, klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

- Beton: 

Klasa betonu wg dokumentacji technicznej. Materiały do wykonania podbetonu: beton kl. 

B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z póŜniejszymi zmianami), ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

póŜniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-

ENV 206-1:2002 

Składniki mieszanki betonowej:  

Cement 

Rodzaje cementu: Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 

tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach 

wytrzymałościowych: 

klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 

klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 

klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

Wymagania dotyczące składu cementu: 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-

10040:1999 

Oznakowanie opakowania: 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, 

masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu: KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać 

świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: Cement pochodzący z kaŜdej 

dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg 

normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 

atest z wynikami badań cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać tylko badania 

podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 

się przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-

3:1996, oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie zawartości grudek 

(zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie). W 

przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie 

moŜe być uŜyty do betonu. 

Warunki magazynowania i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 

(workowanego), składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami), magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach). Dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, 

Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 10 dni – w przypadku przechowywania go 

w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – 

w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu posiadająca 

oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe 

rozróŜnienie. 

Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 

na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 

mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich 

potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

Kruszywo grube 
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Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 

przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz 

wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. Na budowie dla kaŜdej 

partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: oznaczenie składu 

ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartości ziaren 

nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-

88/B-06714/48, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W 

przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy 

prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 

dla korygowania recepty roboczej betonu. 

Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-

06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być 

poddany badaniom niepełnym obejmującym: oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

wg PN-76/B-06714/12, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie 

zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań 

betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym 

doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonów klasy B30 

i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla 

kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników 

badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. W celu umoŜliwienia korekty 

recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 

się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 

badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 

PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek 

tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
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ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 

stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóŜiającym wiązanie. 

Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę 

betonową wykonywaną samodzielnie przez wykonawcę lub mieszankę betonową 

wykonywaną w wytwórni. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV206-1 

Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-

10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-

2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 

powyŜej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z 

postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym 

na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy 

uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 

mm. Przy średnicach prętów większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 

mm. 

Materiały spawalnicze 

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 

zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 

oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie 

dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Deskowania 

Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, 

PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
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3:2001, gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania 

elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały stosowane na deskowania 

nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 

zetknięcia się z mieszanką betonową. 

- Roboty Izolacyjne: 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do 

papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność 

do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych: Papa asfaltowa izolacyjna, Lepik asfaltowy na 

gorąco, Roztwór asfaltowy do gruntowania, Kit asfaltowy uszczelniający. 

Materiały do izolacji termicznych: Styropian odmiany G-T samogasnący. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

- Roboty murowe: 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosować moŜna 

kaŜdą wodę zdatną do picia 

Wyroby ceramiczne: Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Konstrukcje drewniane: 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z 

instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Powłoka malarska musi być 

ponadto cyklicznie odnawiana w/g zaleceń producenta zastosowanego preparatu. Nawet w 

wypadku dostatecznej osłony przed wodą, ze względu uŜytkowych zaleca się, by uŜytkownik 

zabezpieczył elementy znajdujące się na zewnątrz budynku przeciwko działaniu 

promieniowania UV. Brak powłoki zabezpieczającej przed UV będzie powodował szarzenie 

drewna, nie ma jednak znaczenia dla nośności lub bezpieczeństwa konstrukcji. 

Łączniki: Gwoździe, Śruby, Nakrętki, Podkładki pod śruby, Wkręty do drewna. 
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją Nr 2/ITB-

ITD./87 z 05.08.1989r. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Woda - Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek - Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe. Do 

spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: Marka i skład 

zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 

3.2    Źródła uzyskania materiałów 

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, 

zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie 

Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki 

materiałów do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 

3.3     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 

koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

3.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
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były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.5     Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami 

BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy projekt organizacji robót przewiduje taki 

przypadek, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.1     Charakterystyka sprz ętu do prowadzenia prac budowlanych 

 

- Roboty przygotowawcze: 

sprzęt do usuwania drzew i krzaków: piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do 

karczowania pni oraz ich usunięcia, spycharki, 
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- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 

- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

moŜliwe, 

- Roboty ziemne:   

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na stan techniczny istniejących budynków z obrębie prowadzonych 

robót. 

- Zbrojenie betonu: 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Beton: 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.: betoniarkami o 

wymuszonym działaniu, dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym 

świadectwem legalizacji, sprzętem ciesielskim, samochodem skrzyniowym, Ŝurawiem o 

udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. Giętarkami, noŜycami, 

prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. Pojemnikami do 

betonu, pompami do betonu, wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, zacieraczkami 

do betonu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

- Roboty Izolacyjne: 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  

- Roboty murowe: 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Konstrukcje drewniane: 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
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materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

- Roboty przygotowawcze:  

Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym.  

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę naleŜy przewozić transportem samochodowym. 

- Roboty ziemne:   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan techniczny istniejących budynków z obrębie prowadzonych 

robót. Materiały naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

- Zbrojenie betonu: 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć 

trwałych odkształceń 

- Beton: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami),  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

90 min przy temperaturze otoczenia +15oC, 70 min przy temperaturze otoczenia +20oC, 30 

min przy temperaturze otoczenia +30oC 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na 

samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. Mieszanki betonowe 

mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy dobrać 
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tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 

transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. Czas 

transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości 

podanych w normie PN-S-10040:1999. 

- Roboty Izolacyjne: 

Materiały moŜna przewoŜić przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Roboty murowe: 

materiały moŜna przewoŜić przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Konstrukcje drewniane: 

materiały moŜna przewoŜić przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

materiały moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

• organizację wykonywania robót, 

• termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2  Wykonanie robót 

- Roboty przygotowawcze: 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 

zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 

krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana 

przez Zamawiającego. 

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Zdjęty humus naleŜy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe 

najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

- Roboty ziemne:  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

jeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,  

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm 
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Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, przed 

rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm, całkowita grubość podkładu według projektu. 

Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. Przed 

rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 

jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek -  Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania 

wykopów po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy co powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków i materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi,  

0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi 

  

- Zbrojenie betonu: 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 

np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani póŜniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

- Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
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- Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

- SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

MontaŜ zbrojenia. 

- Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

- Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 

- MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

- MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

- Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

- Beton: 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika 

Budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić połoŜenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymagana wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z 

wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość 
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ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min 6000 drgań na minutę z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 

poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na 

głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m. Belki 

wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania 

wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 sekund.  

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeŜym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i narzucenie 

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie 

wykonanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi 

naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć póŜniej niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 stopni C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
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Kierownikowi Budowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów.  

Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, 

badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 stopni C, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do -5 stopni C, jednak wymaga to zgody Kierownika Budowy 

oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 stopni C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 stopni C 

naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 

gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a takŜe gdy nie 

są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-

06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wyburzeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu. Wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niŜ 2 mm.  

Wykonanie podbetonu. 



 28

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem 

nośności załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe winno być równe, czyste i 

odwodnione. ,Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Kierownika Budowy „Dokumentacją 

technologiczną”. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 

powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe moŜna 

wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 

mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 

się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 

naleŜy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie 

mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane 

i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu 

i pióra naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej 

lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące 

fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o 

wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w 

stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano 

ich w projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę 

rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Kierownik 

Budowy. Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego 

przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać 

trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian 

w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z 

powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, 
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gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 

przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.  

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani póŜniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 

naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna 

zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal 

naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 

mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej. 

NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

MontaŜ zbrojenia 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien 

być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w 

deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ 

zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 

otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Kierownika budowy. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 

– przy średnicy pręt do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 

– przy średnicy pręt powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie moŜe ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć póŜiej niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 stopni C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego. Betonowanie naleŜy wykonywać 

wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 stopni C 

- Roboty Izolacyjne: 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
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roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 

a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 

w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niŜsza niŜ 5 stopni C. 

Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych naleŜy 

stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych 

płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm 

wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 

ściany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

- Roboty murowe: 

Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0 

stopni C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej 

przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

- Konstrukcje drewniane: 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnic się od projektowanych 

więcej jak 0,5mm Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm 

w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, w długości elementu do 20mm, 

w odległości między węzłami do 5 mm, w wysokości do 10 mm 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

Belki stropowe 

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm, w odchyleniu 

od poziomu do 2mm na 1 m długości. 

Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2,5m., Końce belek opartych na 

murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 

zabezpieczone na długości oparcia papą. Czoła belek powinny być oddzielone od muru 

szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

Deskowanie połaci dachowych: szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm. Deski 

układać strona dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się tylko na krokwiach. 

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za wywietrzakami od 

strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
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Wykonanie podsufitki 

Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm., Deski powinny być łączone na wrąb i 

przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 

razy większa od grubości desek. 

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 stopni C pod warunkiem, Ŝe w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej temperatury 0 stopni C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 

godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w 

czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

Przygotowanie podłoŜy 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

6.3 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
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zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 

nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację lub 

świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

- Roboty przygotowawcze: 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone dla „Robót ziemnych”. 

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 

darniny. 

- Roboty ziemne:   

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją, prawidłowość wytyczenia robót w 

terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, wymiary wykopów, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Wykonanie podkładów 

przygotowanie podłoŜa, materiał uŜyty na podkład, grubość i równomierność warstw 

podkładu, sposób i jakość zagęszczenia. 

Zasypki 

stan wykopu przed zasypaniem, materiały do zasypki, grubość i równomierność warstw 

zasypki, sposób i jakość zagęszczenia. 

- Zbrojenie betonu: 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

- Beton: 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego 
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„Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej 

ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i 

ilość pobierania próbek. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, 

który podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. Ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Kierownika Budowy i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie polega na: sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 

zastosowaniem, sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, sprawdzeniu 

czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, sprawdzeniu pokrycia 

deskowania środkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, sprawdzeniu 

geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia 

głównego poziomu betonowania. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Kierownika Budowy i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, zakres sprawdzenia oraz 

wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość 

pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Kierownika budowy. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości 

zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999, Warunki pielęgnacji betonu powinny 

być zgodne z normą PN-S-10040:1999, Wykończenie powierzchni betonu powinno być 

zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PNS- 

10040:1999 

- Roboty Izolacyjne: 

Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
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zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

- Roboty murowe: 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 

oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły 

przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

- Konstrukcje drewniane: 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, roboty 

podlegają odbiorowi. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy materiałów 

ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć,odporności na uderzenia, 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.4 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 

urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w 

zakresie wymagań podstawowych: 

• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź 

krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym 

przez Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności uŜytkowe, odnoszące się do 

wymagań podstawowych, róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie 

wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych 

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 

właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) 

Aprobaty Techniczne. 

Aparaty i urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty na zgodność 

zobowiązującymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty naleŜy skompletować 

i przekazać uŜytkownikowi w dniu przekazania obiektu do eksploatacji. 

 

6.6 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
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kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
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ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

W przypadku realizacji prac na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych, dokumentację prac 

prowadzić w innej formie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

- Roboty przygotowawcze: 

dla drzew – sztuka, dla krzaków – hektar 

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

- Roboty ziemne:   

wykopy - [m3], podkłady i nasypy - [m3], zasypki - [m3], transport gruntu - [m3] z 

uwzględnieniem odległości transportu 

- Zbrojenie betonu: 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 

przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

- Beton : 

Beton konstrukcyjny - 1 m3 wykonanej konstrukcji, Podbeton – 1 m3 wykonanego podbetonu 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

Ŝelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

- Roboty Izolacyjne: 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze. 

- Roboty murowe: 
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Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i 

sprawdzonych w naturze. 

- Konstrukcje drewniane: 

Jednostkami obmiaru są: ilość m3 wykonanej konstrukcji, powierzchnia łacenia w m2. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w 

naturze. 

7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca musi 

posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór częściowy  

c) Odbiór ostateczny  

d) Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

- Roboty przygotowawcze: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

- Roboty ziemne:   
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

- Zbrojenie betonu: 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

kierownika budowy oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, długości zakotwień prętów oraz 

moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

- Beton: 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyŜej. 

- Konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe: 

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami Kierownika Budowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały 

wyniki pozytywne. 

- Roboty Izolacyjne: 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

- Roboty murowe: 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

- Konstrukcje drewniane: 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

- Tynki, okładziny ścienne wewn ętrzne: 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 

podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa „Prawo Budowlane” 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
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- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 

- Ustawa o zamówieniach publicznych  

- Normy EN, IEC, PN i BN 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – montaŜowych  

 


