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Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu
pod budowe

45200000-9

Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowe; i
wodnej

45400000-1

Roboty wykonhczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45110000-1

Roboty w zakresie
burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45260000-7

Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

45400000-1

Tynkowanie

45111200-0

Roboty w zakresie
przygotowania terenu
pod budowe i roboty
ziemne

45261100-5

Wykonywanie konstrukciji
dachowych

45262210-6

Fundamentowanie

45262300-4

Betonowanie

45262310-7

Zbrojenie

45262311-4

Betonowanie konstrukciji

45262500-6

Roboty murarskie i
murowe

45443000-4

Roboty elewacyjne
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot
obejmujacych rozbudowe instalacji wodociggowej oraz instalacji odprowadzajgce] scieki
sanitarne dla zadania inwestycyjnego pn. ,Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami
zewnetrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej”.

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow.

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 2.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

2.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy wykonaniu:

- posadowienie podziemnego zbiornika retencyjnego — w miejscach na rzednych
okreslonych projektem budowlanym

- wzniesienie konstrukcji budynku pompowni

Robotami tymczasowymi przy budowie budynku pompowni oraz posadowienia zbiornika
retencyjnego sa: wykopy, umocnienie scian wykopow, odwodnienie wykopOw na czas
realizacji fundamentow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd opadowych,
wykonanie podtoza pod rurociggi i zbiornik retencyjny, zasypanie fundamentéw i zbiornika

retencyjnego wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie wykopow

oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.



Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :
- Roboty tyczenia geodezyjnego.
- Wykonanie wykopéw.
- Montaz zbiornika retencyjnego.
- Fundamenty — fawy Zelbetowe wylewane, zbrojone zgodnie z projektem konstrukciji.
- Sciany nosne z cegiet ceramicznych. Sciany zewnetrzne — dla $ciany
wykonczonej tynkiem ( warstwy od wewnatrz): tynk gruboziarnisty cem-wap. Kat. Ill, cegta
ceramiczna kratéwka gr. 25 cm, wetna min. gr.10 cm, tynk cienkowarstwowy.
- Wience zelbetowe, belki wylewane Zelbetowe, zbrojone zgodnie z projektem konstrukciji.
- Stropy — zelbetowe wylewane, zbrojone zgodnie z projektem branzowym.
- Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, jetkowy.

- Wywozu nadmiaru ukopu i wyréwnanie terenu w obrebie prowadzonych robét.

2.4 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,
- specyfikacjg techniczna,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia

tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robot.



Wykonaweca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu Robat.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania obiektow do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia podanych w projekcie materiatow — w
przypadku braku mozliwosci ich zakupu — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji
projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji projektowej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci jakosciowej i eksploatacyjnej i muszg zostaé

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty

techniczne.

2.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot
2.5.1 Charakterystyka prac prowadzonych na budowie

Roboty przygotowawcze:

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych. Wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw. Teren pod budowe drogi w pasie
robét ziemnych, w miejscach okopoéw, wykopdéw i w innych miejscach wskazanych w

dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:
Teren pod budowe, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji

projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Roboty ziemne:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

W zakres tych robo6t wehodzg: roboty pomiarowe, wykopy, podktad zwirowo-piaskowy
(wymiana gruntu) pod fundamenty, podkitad podsadzkowy z piasku zwykiego, zasypki oraz
transport gruntu



Zbrojenie betonu:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa.

W zakres tych rob6t wchodza: Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi

ze stali A-l. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

Beton:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z

dokumentacjq projektowg

Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych: fawy fundamentowe, wience,
stropy zelbetowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za

ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Roboty Izolacyjne:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz

za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg i poleceniami Kierownika Budowy.

Roboty murowe:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych obiektéw takich jak sciany z cegty kratéwki.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowsg i poleceniami Kierownika Budowy.

Konstrukcje drewniane:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

Tynki, oktadziny $cienne wewn etrzne:



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu. Wykonawca robot jest

odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2.5.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

W przypadku braku koniecznosci uzyskania na przedmiotowy zakres prac decyzji o
pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy dokonuje zgtoszenia robdét budowlanych. Na tej

podstawie zawierana jest umowa na wykonanie zakresu robot.

2.5.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.

2.5.4 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a i specyfikacj g techniczn g

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedag czes¢ umowy.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane

zwyczajowo dla danego rodzaju robaét.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jako$é budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
elementy rob6t powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt

Wykonawcy.



2.5.5 Zabezpieczenie materiatow i sprz  etu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi

Wykonawca.

2.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podijete

odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
» przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Baza sprzetu i transportu moze
zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii rob6t niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem ich

wstrzymania.

2.5.7 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty

odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na

srodowisko.

2.5.9 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod powierzchnig ziemi oraz uzyska od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi oraz urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

przez Zamawiajgcego.
2.5.10 Ograniczenia obci azen osi pojazdéw

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie

szkody wyrzadzone w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

2.5.11 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegac wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich

elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

2.5.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan odnosnie
ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat

Zamawiajgcego.
2.5.14 Rownowa zno$¢€ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono
inaczej. Mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich

akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. MATERIALY

Typy oraz ilosci poszczegdlnych materiatow i urzadzen sag okreslone w zestawieniu

materialtdbw zamieszczonym w dokumentacji projektowe;j.
3.1 Charakterystyka materiatéw wykorzystanych przy prowadzonych pracach

- Roboty przygotowawcze:

Nie wystepujg

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Nie wystepujg

- Roboty ziemne:

Grunty do wykonania podktadu: Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-

piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji
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kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

- Zbrojenie betonu:

Stal zbrojeniowa, klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy,
$rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

- Beton:

Klasa betonu wg dokumentaciji technicznej. Materiaty do wykonania podbetonu: beton K.
B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002

Sktadniki mieszanki betonowej:

Cement

Rodzaje cementu: Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego,
tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

Wymagania dotyczace sktadu cementu:

Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999

Oznakowanie opakowania:
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W przypadku cementu workowanego ha opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem, data wysyiki, termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu: Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu: Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest
atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania
podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-
3:1996, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie). W
przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego), sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami), magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach). Dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,
zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu

cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni — w przypadku przechowywania go
w zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce —
w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnosciag uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testéw i nie zakiocaty rytmu budowy.

Kruszywo grube
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Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz
wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej. Na budowie dla kazdej
partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepeine obejmujace: oznaczenie skiadu
ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartosci ziaren
nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-
88/B-06714/48, oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepetnym obejmujgcym: oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
wg PN-76/B-06714/12, oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie
zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48. Niezaleznie od podanych wyzej wymagan
betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonow klasy B30
i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla
kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty
recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek

tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
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ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub op6ziajgcym wigzanie.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez wykonawce lub mieszanke betonowg
wykonywang w wytworni. Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV206-1

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytwérce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z
postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna byc¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg

wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy
uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm. Przy srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1,5
mm.

Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow. Nie
dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly lub pretdéw stalowych.
Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017,
PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
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3:2001, gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan. Materialy stosowane na deskowania
nie mogq deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

- Roboty Izolacyjne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do
papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy ha tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych: Papa asfaltowa izolacyjna, Lepik asfaltowy na
gorgco, Roztwér asfaltowy do gruntowania, Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Materiaty do izolacji termicznych: Styropian odmiany G-T samogasnacy. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.

- Roboty murowe:

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia

Wyroby ceramiczne: Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

- Konstrukcje drewniane:

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Powloka malarska musi by¢
ponadto cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta zastosowanego preparatu. Nawet w
wypadku dostatecznej ostony przed woda, ze wzgledu uzytkowych zaleca sie, by uzytkownik
zabezpieczyt elementy znajdujace sie na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu
promieniowania UV. Brak powloki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat szarzenie
drewna, nie ma jednak znaczenia dla hosnosci lub bezpieczenstwa konstrukciji.

kaczniki: Gwozdzie, Sruby, Nakretki, Podktadki pod éruby, Wkrety do drewna.
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg Nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.19809r.

- Tynki, okladziny $cienne wewn etrzne:

Woda - Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek - Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe. Do
spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zgdania Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych, probki
materialtdbw do ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

3.3 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i
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byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony sSrodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy projekt organizacji robét przewiduje taki
przypadek, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,

maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.
4.1 Charakterystyka sprz etu do prowadzenia prac budowlanych
- Roboty przygotowawcze:

sprzet do usuwania drzew i krzakdw: pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do

karczowania pni oraz ich usuniecia, spycharki,
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- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych
- w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- Roboty ziemne:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny istniejacych budynkéw z obrebie prowadzonych
robot.

- Zbrojenie betonu:

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
- Beton:

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych rob6t. Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.: betoniarkami o
wymuszonym dziataniu, dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym
Swiadectwem legalizacji, sprzetem ciesielskim, samochodem skrzyniowym, zurawiem o
udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan. Gietarkami, nozycami,
prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni. Pojemnikami do
betonu, pompami do betonu, wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy, zacieraczkami
do betonu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

- Roboty Izolacyjne:

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Roboty murowe:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Konstrukcje drewniane:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Tynki, oktadziny $cienne wewn etrzne:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
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materialdbw. Dobor $Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.
- Roboty przygotowawcze:
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
- Roboty ziemne:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na stan techniczny istniejgcych budynkéw z obrebie prowadzonych
robét. Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

- Zbrojenie betonu:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztatcen

- Beton:

mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C, 30
min przy temperaturze otoczenia +30°C

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Mieszanki betonowe

moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodow nalezy dobra¢
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tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

- Roboty Izolacyjne:

Materiaty mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Roboty murowe:

materialy mozna przewozic przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Konstrukcje drewniane:

materialy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Tynki, oktadziny $cienne wewn etrzne:

materialy mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako $ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci

powinien zawierac:
* organizacje wykonywania robdét,
» termin i sposob prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t — zasady BHP,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych

elementéw robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,
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* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposobb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Wykonanie robot

- Roboty przygotowawcze:

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigeciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego.

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

- Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopow

jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujagcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm

23



Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie, przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm, catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu.
Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki. Przed
rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych. Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie
jedng warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek - Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania
wykopow po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw i materiatdw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi,

0,40 m — przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Zbrojenie betonu:

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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- Laczenie pretdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowarn, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

- Beton:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Kierownika
Budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skiadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscig;

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé¢ wkiladek dystansowych
zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z

wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢
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ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min 6000 drgan na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m. Belki
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Czas zageszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
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Kierownikowi Budowy wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikow betonu, badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 stopni C, jednak wymaga to zgody Kierownika Budowy
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 stopni C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Pielegnacja betonu

Materiatly i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 stopni C
nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczga¢ po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wyburzen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu. Wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Wykonanie podbetonu.
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Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione. ,Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Kierownika Budowy ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna
wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie
moga deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu
i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej

lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace
fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegoélnie w
stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano
ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Kierownik
Budowy. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego
przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé
trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian
w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z

powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody,
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gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opalac¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej.
Nalezy zwrdéci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Kierownika budowy.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny byé potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pret do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pret powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
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Uktad zbrojenia konstrukciji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poéziej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego. Betonowanie nalezy wykonywac
wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni C

- Roboty Izolacyjne:

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu

Podkiad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkfadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
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roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna byc¢ nie nizsza niz 5 stopni C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowac wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
ukfadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych
ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm
wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac piyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe
Sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

- Roboty murowe:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatlowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O
stopni C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Konstrukcje drewniane:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5mm Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm
w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, w diugosci elementu do 20mm,
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm, w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

Belki stropowe

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki: w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm, w odchyleniu
od poziomu do 2mm na 1 m diugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2,5m., Konce belek opartych na
murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $srodkami grzybobojczymi oraz
zabezpieczone na diugosci oparcia papa. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru
szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych: szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski
uktadac strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ sie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk. Za wywietrzakami od

strony sptywu wody nalezy wykonaé¢ odboje z desek uktadanych na styk.
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Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm., Deski powinny byc¢ tgczone na wragb i
przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5
razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony

- Tynki, okladziny $cienne wewn etrzne:

Ogollne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania roba6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej temperatury 0 stopni C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakosé
materialdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wilaczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
- Roboty przygotowawcze:

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone dla ,Robét ziemnych”.

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny.

- Roboty ziemne:

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowa¢: zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg, prawidtowosé wytyczenia robot w
terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow

przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podkiad, grubos¢ i rownomiernos¢ warstw
podkiadu, sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubos¢ i rownomierno$¢ warstw
zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.

- Zbrojenie betonu:

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- Beton:

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego



»Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegobtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i
ilo$¢ pobierania probek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. Ocena poszczegdélnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Kierownika Budowy i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie polega na: sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem, sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelnosci deskowania, sprawdzeniu
czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, sprawdzeniu pokrycia
deskowania srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, sprawdzeniu
geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym potozenia
gtéwnego poziomu betonowania.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Kierownika Budowy i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, zakres sprawdzenia oraz
wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika budowy. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci
zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999, Warunki pielegnacji betonu powinny
by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999, Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PNS-

10040:1999

- Roboty Izolacyjne:

Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
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zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Roboty murowe:

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly
przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- Konstrukcje drewniane:

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, roboty
podlegajg odbiorowi.

- Tynki, okladziny $cienne wewn etrzne:

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow
ceramicznych z zamdéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢,odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w
przypadku wykladziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentow
urzgdzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcego.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegolnosci te, ktére posiadajg w

zakresie wymagan podstawowych:

» certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz
krajowg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym

przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktorych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra
wiasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne)
Aprobaty Techniczne.

Aparaty i urzadzenia powinny posiadaC atesty i certyfikaty na zgodnosc¢
Zzobowigzujacymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowaé

i przekazac uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do eksploataciji.

6.6 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
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kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i

Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy placu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

» uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
» termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementow robat,
» przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
» dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robaot,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobieranych probek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan,
» inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu

robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
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ubezpieczeniowe, protokoly odbioru roboét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji prac na podstawie Zgtoszenia rob6t budowlanych, dokumentacje prac

prowadzi¢ w innej formie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w

umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
- Roboty przygotowawcze:

dla drzew — sztuka, dla krzakéw — hektar

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

- Roboty ziemne:

wykopy - [m3], podkfady i nasypy - [m3], zasypki - [m3], transport gruntu - [m3] z
uwzglednieniem odlegtosci transportu

- Zbrojenie betonu:

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

- Beton :

Beton konstrukcyjny - 1 m3 wykonanej konstrukcji, Podbeton — 1 m3 wykonanego podbetonu
- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

- Roboty Izolacyjne:

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze.

- Roboty murowe:
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Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i
sprawdzonych w naturze.

- Konstrukcje drewniane:

Jednostkami obmiaru sa;: ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji, powierzchnia facenia w m2.

- Tynki, okladziny $cienne wewn etrzne:

Jednostkg obmiarowag robot jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w
naturze.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca musi

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidr czesciowy

c) Odbior ostateczny

d) Odbiér pogwarancyjny

Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

- Roboty przygotowawcze:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny:

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

- Roboty ziemne:
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

- Zbrojenie betonu:

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
kierownika budowy oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, diugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

- Beton:

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe:

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty
wyniki pozytywne.

- Roboty Izolacyjne:

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

- Roboty murowe:

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

- Konstrukcje drewniane:

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

- Tynki, oktadziny $cienne wewn etrzne:

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9. PODSTAWY PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa ,Prawo Budowlane”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych
Ustawa o zaméwieniach publicznych
Normy EN, IEC, PN i BN

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych
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