Ogolna Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji
30-224 Krakéw, ul. Modrzewiowa 22

Nazwa zadania:
Rozbudowa i adaptacja budynku dla potrzeb rehabiliacji dziennej.
Budynek uzytkowy nr 5.

Kody CPV:

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placéwevdinych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45332200-5 Hydraulika

45310000-3 Roboty elektryczne

1. Przedmiot specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje zakres robét nigditoy do wykonania rozbudowy i adaptacji Budynku
Uzytkowego nr 3 w Krakowskim Centrum Rehabilitacjiwarzy budowlanej, sanitarnej,
centralnego ogrzewania i elektrycznej gkvay w przedmiarach robo6t. Zakres robot agle
rozpatrywa tacznie z zatczonymi branowymi projektami wykonawczymi.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowyntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w w/w obiekcie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot i ich zgodké

z dokumentagj projektowo — kosztorysaw, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji r@mdtinny odpowiadaco do jakdci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanbudownictwie, okidonym

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom pito@kvykonawczych i przedmiaréw
robot. Nazadanie Inwestora Wykonawca zobawény jest okazacertyfikat na znak
bezpieczéstwa, deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodn&ci z obowazujaca normy lub
aproba4 techniczi. Wszystkie materialy i uszizenia ayte do realizacji zamowienia musz
posiadé swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania vowuadttwie.

W dokumentaciji projektowe] podang materiaty i systemy referencyjne jak fgarametry
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez Zamaogégp.

Jezeli uzyte w dokumentaciji projektowej oldlenia, wskazuj na rodzaj lub producenta
materiatow (systemow), to tylko w celu oklenia parametrow technicznych materiatow

i rozwiazan systemowych.

Zastosowane materiaty musgosiadé odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, ceryyik
musz spetnig parametry techniczne przywotane w dokumentacji.



Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym, jak rownie przeterminowane nie
moa by¢ stosowane. Materiaty te zostgorzez Wykonawg usungte z terenu budowy alz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzogkdnawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow.

W przypadku stosowania rozygen rownowanych, Wykonawca ma dopuyci¢ wytacznie
takie rozwizania zmian technologii wykonaniadyiych materialtéw w ofercie, ktére przed
jej wprowadzeniemdtla uzgodnione z Zamawigym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nieglla gorsze ni referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi
wykaza Wykonawca.

Przedmiary daiczone do Specyfikacji naig traktowa jako pomocnicze, okéajace
standard, rodzajaytych materiatéw, technologiwykonania robét. lléci robot naley
zweryfikowa w oparciu o dokumentagiechnicza.

W ofercie naley uwzgkdni¢ prace bezpwednio wynikagce z dokumentacji projektowej,
oraz wszystko to co z technicznego punktu widzgrsti okae skt niezlgdne do
zrealizowania przedmiotowego zadania z uwagieniem organizacji prac w czynnym
obiekcie.

3. Spret i transport

Do wykonania robot Wykonawca zobawany jest zastosowaprzt i maszyny wtaciwe

dla danego rodzaju robét. Liczba i wydaj@ésprztu powinna gwarantowgprowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmaemgie robét. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spez bedacy wtasndcia Wykonawcy, lub wynagty do
wykonywania robot ma liyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy, oraz
spetnig normy dotycace ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych
materiatdw. Liczba gytych srodkéw transportu dnizie gwarantowa prowadzenie robot

w terminach okrdonych w umowie. Wykonawca stosoévsic bedzie do ustawowych
ograniczé obchzenia na  przy transporcie gruzu, materiatéw, wypgsgia na i z terenu
robot. Wykonawca jest zoboaiany usuwé na bieaco wszelkie uszkodzenia

| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadiragach publicznych, dojazdach do
placu budowy oraz na terenie Zamawai&go.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj
projektowo-kosztorysowy wymogami ST oraz poleceniami Inspektora nadzZDacyzje
Inspektora Nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoindt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciinicznej, dokumentach umowy,
oraz obowizujacych normach i przepisach. Polecenia Inspektorazdladdotyczce

realizacji rob6t bda wykonywane przez wykonawaiie p&niej niz w terminie przez niego
wyznaczonym. W Szczegotowych Specyfikacjach teadmyich zawarto zasady dotycego
wykonania poszczeg6lnych rodzajoéw robot, przy czawsze obowazuja zasady zawarte

W niniejszym punkcie.

5. Kontrola jakéci robot

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projelgarozacji robot, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robotlimosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwararfog wykonanie robot zgodnie z dokumendac]
projektowo - kosztorysoavi ST.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot

Z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty te wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowkosztorysowej i normach
przedmiotowych. Inspektor nadzoru ustali jaki zgkkentroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umawwWykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru
kopie raportow z wynikami bada

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za adtontrok robot

i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek
i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestoremezadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badlav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania

jest zadowalagcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania

materiatdw oraz robo6t z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraeinprojektowej, ST

i przedmiarze robot. Wykonawca dostarczy Inwestokwiadectwaze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm oké&jacych

procedury bada Inwestor lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkieskty zwazane z organizowaniem

i prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe

badania tych materiatéw, ktore budaatpliwosé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

Norm i przepiséw. Przed przysieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminim@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptaciji

inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wzrodta ich

wytwarzania. Przed wykonaniem badakaosci materiatow przez WykonawcInspektor
nadzoru mee dopyci¢ do wycia materialy posiadaje atest producenta.

6. Organizacja placu budowy

Zamawiajcy wskae punkty poboru wody i energii elektrycznej. Pobn@adiow dla celow
realizacji robot jest nieodptatny.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczage, w tym kurtyny oddzielage, folie, ogrodzenia, peecze, znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzgdne do ochrony.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéyj zaptacie i przyjmuje Size jest
wiaczony w cen umownry.

Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp i g;po

Wymagane jest bimce usuwanie na wysypisko gruzu i odpadow z teremlowy. Zabrania
sig wyrzucania gruzu i wyktadzin przez okna, zabramavylewania resztek farb i substancji
chemicznych do instalacji kanalizacyjnej.

Po zakaczeniu robét wykonawca zobayziany jest do uposzlkowania placu budowy.



7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Wykonawca hdzie stosowat szczegdldmdki ostranaosci i zabezpieczenia zadane z:

a) zanieczyszczeniem instalacji wesrznych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pzaru.

8. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych Zamawizggo, przekazanych Wykonawcy na czas realizaciji
prac oraz w pomieszczeniach magazynach oraz w mashkyurzdzeniach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezawmem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t afiraez
personel Wykonawcy.

10. Wymagania dotygze bezpieczsstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat wszystkich przepiséw doigyzh
bezpieczéstwa i higieny pracy w tym Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& o zdrowie i bezpieczstwo swych
pracownikow i zapewiiwtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawepewni i
utrzyma wszelkie usglzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapavisibezpieczestwa 0sob trzecich.

11. Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen funkcjonupcych na terenie
Zamawiajcego w obszarze robot adaptacyjnych . Wykonawceavwapwiaciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda
instalacji i uradzen.

12. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiagcego

i Wykonawe: w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyglzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stioowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtechnika, w porazdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyent
beda oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.



Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przegdza s§ w sposob aigty w
jednostkach przgtych w wycenionym przedmiarze roboét i wpisuje daggs Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze
I kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru Robot. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inwestora i inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsiastpujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie

- aktualizacje harmonogramu robot,

- ewidencja zmian,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane przez Wykonagvea terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidejgprawem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

13. Odbidr robot

W zaleznosci od szczegotowych ustaleroboty podlegaj nastpujacym

odbiorom:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi kaaxcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- odbiorowi ostatecznemu, kocowemul.

Gotowas¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do adkenbudowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbidd bzdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika buydow

I powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoryrZeprowadzonych czynid nalery
sporadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegélnie istaintzw. odbiory
migdzyfazowe robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przez roboty ngphe w kolejnéci
technologicznej

14. Przepisy zwkane

Uwzgledniono nasfpujace przepisy i wytyczne ogolne:

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie€20Dz.U.92/88

- Ustawa Prawo zamowiepublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U.19/177
Z p&niejszymi zmianami,



- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r DAW2016 z 2003 z
p&niejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Wgta

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, (...)

Dz.U. 130/1389,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji priojetk]j, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanpechz programu
funkcjonalno — ytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 wrea 2004 r )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych
Dz.U.47/401,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych.

Tom |, budownictwo ogdlne. MGPIB, ITB, Arkady 89r.

- Rozporadzenie ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005prawie wymaga jakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia hdeenia
zaktadow opieki zdrowotnej — DzU nr 116, poz. 985



