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CZESC I : OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek nr. 5 nalezacy do zabytkowego zespotu obiektdw
wchodzacych w sktad Krakowskiego Centrum Rehabilitacyjnego przy al. Modrzewiowej w Krakowie

Inwestor:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw

2. Zakres opracowania

Integralng czescig projektu dla powyzszego zakresu, sg nastepujace opracowania:
- Inwentaryzacja do celéw projektowych,

- Projekt architektoniczno-budowlany z konstrukcjami,

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o. c.w.),

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej,

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja do celéw projektowych,

- Koncepcja architektoniczna

- Uzgodnienia wstepne z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace normy, przepisy i warunki techniczne,

4. Opis budynku

Budynek jest obiektem wolnostojacym, parterowym czesciowo podpiwniczonym przykrytym dachami
wielospadowymi pod katami 30 i 41,5 stopni. Wymiary budynku 25,00m x 9,83m. Powstat pod koniec IX
wieku przeznaczony pod laboratorium w ramach koszar wojskowych. Wybudowany w technologii
tradycyjnej, $ciany budynku z cegty petnej, strop nad parterem oraz wiezba dachowa drewniane pokryty
dachéwka ceramiczng. Fundamenty kamienne oraz ceglane w czesci podpiwniczone;j.

Wysokos¢ kondygnacji parteru 4,02m. Komunikacja piwnicy i poddasza za pomocg schodéw drewnianych
drabiniastych. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodna, kanalizacyjng oraz C.O. z
kottowni.

5. Kubatura i zestawienie powierzchni

Kubatura: 1635,00 m3
Powierzchnia zabudowy: 227,00 m2
Powierzchnia catkowita: 454,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 341,47 m?
Wysokos¢ kalenicy w wyzszym punkcie 9,13 m

6. Stan techniczny budynku

Fundamenty z kamienia tamanego na zaprawie cementowo — wapiennej bez zabezpieczenia

Przeciwwilgociowego pionowego i poziomego, stan dobry. Sciany budynku z cegty petnej obustronnie
tynkowane. Sciana zewnetrzna gr. 50 c¢cm, Sciany wewnetrzne gr 19, 33 oraz 50 cm, stan techniczny
dobry. Nadproza okienne i drzwiowe ceglane. Strop piwnicy wykonany jako sklepienie ceglane podparte
na belkach stalowych, stan zty (skorodowane stopki belek oraz rozwarstwione, strop zawilgocony).
Strop nad parterem (nie uzytkowy) zachowany w stanie oryginalnym nie wymienianym od poczatku
uzytkowania obiektu. Bardzo zly stan techniczny konstrukcji przez dtugotrwale dziatanie wilgoci, korozji i
owaddw. Wystepujg otworu do czesci parteru i duze plamy zawilgocenia. Istniejace schody drewniane
zniszczone przez uzytkowanie. W konstrukcja dachu wielopotaciowego pokrytego dachdwkg ceramiczng
wystepujg liczne pekniecia i przesuniecia dachowek. Poszycie dziurawe w znacznym stopniu zniszczone.
Konstrukcja wiezby miejscowo zniszczona, zagrzybiona i zakatowana owadami. Stan ogdlny dobry.



Obrobki komindw i gzymsow oraz rynny skorodowane w bardzo ztym stanie, wystepujg duze braki i
dziury. Stolarka okienna drewniana w znacznym stopniu zniszczona i nieszczelna. Brak stolarki okiennej
w Scianach szczytowych poddasza.

7. Funkcja.

Nowo projektowang funkcjg budynku jest rehabilitacja dzienna dla osdb, ktdre przychodzg i opuszczajq
budynek w cyklu dziennym.

Do budynku wchodzimy przez wiatrotap i dostajemy sie do korytarza gtdwnego ktdrego czescig centralna
jest hol w sktad, ktorego wchodzi sekretariat z poczekalnig oraz windg i schodami. Do poczekalni
przynalezg dwie toalety dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Nastepnie z korytarza dostepne sg
dwie przebieralnie dostepne dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia kinezyterapii. Korytarz od
strony wschodniej wyminiety jest czescig dla personelu w skiad ktorej wchodzg pomieszczenie
gospodarcze, dwie szatnie, dwie fazienki oraz pokoj socjalny.

Na poddaszu zlokalizowane sg sala kinezyterapii oraz pomieszczenie laseroterapii wraz z komunikacjq
oraz dodatkowymi pomieszczeniami dla pacjentdw takimi jak dwie toalety oraz szatnia (przebieralnia).

Rzedna parteru budynku pozostaje bez zmian.
Zestawienie powierzchni:

Parter — poziom +0,00

1. Wiatrotap 4,2m?
2. Korytarz 13,6m?
3. Pom. Kinezyterapii 1 40,9m?
4. Pom. Kinezyterapii 2 17,0m?
5. Rejestracja 5,2m?
6. Poczekalnia 1 11,0m?
7. Korytarz 3,8m?
8. tazienka kobiet 5,3m?
9. tazienka meska 5,4m?
10. Szatnia meska 4,6m?
11. Szatnia kobiet 4,6m’
12. Magazyn érodkéw czystoéci 1,9m?

13. Korytarz 6,3m?
14. Pokéj socjalny 15,8m?
15. Szatnia kobiet 3,7m?
16. tazienka kobiet 3,1m?
17. Szatnia meska 4,0m?
18. Korytarz 6,3m?
19. > komunikagji 6,4m’
Suma powierzchni 159,9m?

Poddasze — poziom +3,305

1. Korytarz 34,0m?
2. Pom. Kinezyterapii 3 66,6m?
3. tazienka meska 7,3m?
4. tazienka kobiet 6,1m?
5. Szatnia pacjentéw 5,2m?
6. Laseroterapia 42,5m?
7. Pom. gospodarcze 4,8m?
8. 5 komunikacji 6,4m’

Suma powierzchni 172,9m?



8. Prace wyburzeniowe.

Zgodnie z decyzjq inwestora istniejacy budynek ma zosta¢ zaadaptowany na cele rehabilitacji dziennej
zgodnie z programem uzytkowym okreslonym i zaakceptowanym przez Niego na spotkaniach.

Projekt przewiduje zmiane aranzacji parteru oraz adaptacje poddasza. Zaktada podniesienie Scianki
kolankowej o 102cm ponad istniejacy poziom stropu co przy jednoczesnym obnizeniu stropu o 68 cm
oraz wykonczeniu Scianki i wiezby dachu da nam wysokosS¢ Scianki 1,90cm i jednoczesnie pozwoli na
uzyskanie na uzyskanie potrzebnej kubatury poddasza przy niewielkiej ingerencji w istniejacg brytg
budynku. Usuniecia czesci istniejacych $cian konstrukcyjnych i dziatowych oraz wprowadzeniu nowego
stropu gesto zebrowego z nowa klatkaq schodowa pozwoli na dowolne ksztattowanie nowej funkcji.
Zewnetrzne Sciany nalezy ucig¢ na poziomie +2,86 w stosunku do poziomu +/-0,00 budynku. Na tej
wysokosci bedzie wylewany wieniec stropu wraz z nowymi nadprozami okiennymi przy zachowaniu
parametrow istniejacej stolarki okiennej.

Adaptacja budynku na potrzeby rehabilitacji dziennej wymaga wymiane zaréwno istniejacego stropu
drewnianego ze wzgledu na jego stan techniczny jak i no$no$¢ uzytkowg oraz wiezby dachowej. Projekt
zaktada rekonstrukcje dachu w formie identycznej (nachylenie oraz gabaryty) do istniejacej z wyjatkiem
wprowadzenie dwoch nowych lukarn oraz kilku okien potaciowych w osiach istniejacych okien.

Projekt proponuje wybudowanie nowego wiatrotapu w czesci $rodkowej (osiowej) elewacji frontowej
budynku z jednoczesnym stworzeniu nowej lukarny celem zachowania tadu zabudowy sasiedniej.
Dodatkowo dodana zostata druga lukarna w tej samej osi na elewacji przeciwlegtej jako kontynuacja
$ciany szczytowej.

Istniejace kominy zostajg wyburzone oraz zastapione nowymi dopasowanymi do nowo projektowanej
funkgcji budynku.

W pomieszczeniach fazienek i szatni zamontowano strop podwieszony G/K na wysokosci 2,60m.

W budynku zaprojektowano winde dla komunikacji niepetnosprawnych. Jest to lekka konstrukcja
samonosna w czesci przeszklona.

Instalacje elektryczna - zasilanie budynku odbywac sie bedzie bezposrednio z istniejgcego zestawy
ZPP. Istniejacq instalacje elektryczng nalezy zdemontowac. Nowg instalacje nalezy wykonac zgodnie z
zatgczonym projektem elektryki.

Instalacja teletechniczna - do budynku doprowadzona jest instalacja telefoniczna. Lokalizacja
skrzynki telefonicznej pozostaje bez zmian.

Instalacje C.O. — centralne ogrzewanie doprowadzone jest do budynku z kottowni zlokalizowanej na
terenie inwestora. Istniejacq instalacje C.O. wraz z grzejnikami nalezy zdemontowa¢. Nowgq instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym projektem C.O.

Instalacja wodna i kanalizacyjna — zostata zaprojektowana w oparciu o istniejace przytacze wodne i
odprowadzenie kanalizacji. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy zlikwidowac lub wymieni¢ na nowe.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym projektem wodnym i kanalizacyjnym.

Instalacje klimatyzacji - nowo projektowang instalacje nalezy wykonaC zgodnie z zataczonym
projektem.

Wszystkie prace wyburzeniowe i demontazowe budynku na potrzeby rehabilitacji dziennej,
nalezy wykonywa¢ ze szczegodlna starannoscia oraz pod nadzorem os6b uprawnionych. W
razie jakichkolwiek utrudnien oraz stwierdzeniu nie przewidzianych probleméw (po
odkrywkach budowlanych) nalezy skonsultowac¢ z projektantem.

Prace wyburzeniowe i demontazowe, obejmuja:

1. Demontaz dachu w catosci wraz z kominami

2. Demontaz $cian szczytowe wraz z obiegajacymi budynek gzymsami

3. Demontaz stropu drewnianego

4. Wyburzenie Scian zewnetrznych do poziomu +2,86 w stosunku do poziomu +/-0,00 budynku.

5. Wyburzenie czesciowo istniejacych Scian konstrukcyjnych i dziatowych — zg. z projektem
architektonicznym

6. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej — zg. z projektem architektonicznym

7. Demontaz istniejacej stolarki okiennej — nalezy zdemontowac istniejacq stolarke okienna w catosci i



wymieni¢ na nowg z drewna klejonego o takich samych wymiarach i podziatach.

8. Wykonanie nowych otworéw w istniejacych Scianach nosnych — zg. z rys. architektonicznym oraz
projektem konstrukcyjnym,

9. Skucie istniejgcych posadzek w catosci do gruntu rodzimego — wymiana na nowe.

10. Skucie tynkéw nasciennych - w catosci,

11. Demontaz istniejgcych schodéw drewnianych do piwnicy i na poddasze

12. Demontaz wszystkich istniejacych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, wymiana na nowe.

13. Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych — w catosci

14. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

15. Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych

16. Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

Scianki wewnetrzne dziatowe przeznaczone do wyburzenia nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkiem
architektonicznym, natomiast powiekszanie otwordw drzwiowych w $cianach nosnych oraz czesciowe
wyburzanie $cian nosnych, nalezy kazdorazowo zaopatrzy¢ w nowe nadproza — zg. z opisem
konstrukcyjnym.

Nowo projektowane $cianki nalezy wykonac z cegty kratdwki o wymiarach 6¢cm i 12 cm oraz Porotherm o
wymiarze 30cm zgodnie z projektem architektoniczno — budowlany. Stropy podwieszone w
pomieszczeniach tazienek oraz szatni wykonac z ptyt 2xGK na ruszcie stalowym.

9. Prace adaptacyjne

1) Budynek odkopa¢ do spodu taw fundamentowych.

2) Po dokonaniu odkopu, istniejace tawy fundamentowe nalezy:
a) Sprawdzi¢ stan techniczny,
b) Uzupetni¢ braki , ubytki, watki ceglane, zarapowac, zastosowac $rodek izolacyjny
c) Uzupetni¢ (podbic) istniejgce fundamenty (beton B20)
d) Wykona¢ izolacje pionowg

3) Wykonac¢ fundament pod wiatrotap

4) Wykonac fundament pod bieg klatki schodowej

5) Wykona¢ fundament pod winde dla niepetnosprawnych

6) Wykona¢ odprowadzenie wdd deszczowych zgodnie z istniejacymi podtaczeniami.

7) Wykona¢ wzmocnienie stropu piwnicy zgodnie z rysunkiem konstrukcji

8) Wykonac warstwy gruntowe zgodnie z zestawieniem warstw gruntowych ,A”

9) Pozostate Sciany parteru ociepli¢ styropian 8cm i otynkowac

10) Wykonac Sciany wiatrotapu zgodnie z rysunkiem architektury i konstrukcji

11) Wykonanie klatki schodowej monolitycznej zg. Z rysunkiem konstrukdji

12) Wykonac scianki wewnetrzne parteru z cegty kratéwki i otynkowac

13) Wykonac strop gesto zebrowy Rector wraz z wieficami i nadprozami okiennymi

14) Wykonac¢ nadproza drzwi zg. z projektem konstrukgji

15) Wykonac scianki kolankowe z pustakéw ceramicznych Porotherm gr 30cm cofniete w stosunku do
lica Sciany istniejacej o 7,5cm i ociepli¢ wetng mineralng 15cm

16) Wykonac wieniec Scianki kolankowej zg. Z rysunkiem konstrukgji

17) Wykonac Scianki wewnetrzne parteru z cegty kratéwki i otynkowac

18) Wykonac piony wentylacyjne i obmurowac cegtq w przestrzeni dachowej i ponad dachowej
cegfal2cm

19) Wykona¢ dach w konstrukgji krokwiowo — jetkowej, kryty dachdwka ceramiczng z montazem okien
potaciowych

20) Zamontowac drabinki i tawy kominiarskie systemowe stalowe

21) Przy okapie zastosowac tapacze $niegu

22) Zamontowac dzwig osobowy dla niepetnosprawnych

10. Prace wykonczeniowe

1) Elewacje
a) Sciany zewnetrzne otynkowac
b) Zamontowac okna i drzwi z drewna klejonego z zachowaniem gabarytdw i podziatéw okien
istniejacych. Wymiary sprawdzi¢ na budowie po demontazu okien istniejgcych.
c) Parapety zewnetrzne odbudowane z klockéw styropianowych o wymiarach jak istniejace i
wykona¢ obrdbki blacharskie



d) Gzymsy oraz opaski okienne i drzwiowe z ksztattek styropianowych firmy Artstudio lub podobne
wykona¢ zgodnie z detalem architektonicznym.
e) Obrdbki dachowe, Scian szczytowych ,alkierzy” oraz kominowe z blachy powlekanej
2) Wnetrza
a) Posadzki wg zestawienia warstw posadzek. Wszystkie istniejgce posadzki parteru nalezy sku¢ do
poziomu gruntu, nastepnie nalezy wykonac¢ nowe warstwy na gruntowe zachowujac istniejacy
poziom +0,00. Podczas wykonywania nowych warstw gruntowych nalezy wykonac izolacje

pozioma w $cianie istniejacej.

Warstwy parteru:

Wyktadzina PCV / ptytki gresowe lcm
Jastrych cementowy zbrojony matami 5cm
Styropian 10cm
Folia PE -
Izolacja "Nafuflex" 2K 5mm
Grunt rozcienczony "Nafuflex" 2K -
Beton B15 20cm
Grunt rodzimy

Warstwy poddasza:

Wyktadzina PCV / ptytki gresowe lcm
Wylewka anhydrytowa 400 3,5cm
Termoorganica Superakustic 2cm
Folia PE lcm
Strop gestozebrowy Rector 24cm
Tynk maszynowy 1,5cm
Warstwy dachowe:

Dachdwka ceramiczna -
Deski impregnowane szczelinowo, taty 2,5cm
Kontrfaty / wentylacja 4cm
Folia zbrojona paro przepuszczalna -
Wetna mineralna / krokwie 20cm
Folia paroizolacyjna -
Ruszt stal. / wetna mineralna -
Ptyta GKF 15mm

b) Sciany wewnetrzne z cegty kratéwki wymurowac zgodnie z projektem budowlany. Otynkowa¢
tynkiem maszynowym, osadzi¢ drzwi i pomalowaé. W pomieszczeniach tazienek zastosowac
ptytki ceramiczne na wysoko$¢ 200cm, powyzej malowana farbg emulsyjna. W czesci
prysznicowej zastosowac izolacje przeciwwilgociowg (malowang) pod ptytkami ceramicznymi.

Warstwy $cienne 01

Ptytki ceramiczne 0,6cm
Klej do ptytek 0,2-0,5cm
Folia izolacyjna X2
Tynk lcm
Cegta kratowka 12cm
Tynk lcm
Warstwa gruntujgca

Farba emulsyjna

Warstwy Scienne 02

Farba emulsyjna

Warstwa gruntujgca

Tynk lcm
Cegta kratowka 12cm
Tynk lcm

Warstwa gruntujgca
Farba emulsyjna



d)
e)

9)

h)
i)
b))

Warstwy Scienne 03

Ptytki ceramiczne 0,6cm
Klej do ptytek 0,2-0,5cm
Folia izolacyjna X2

Warstwa gruntujgca
Istniejaca Sciana

Warstwy Scienne 04
Farba emulsyjna
Warstwa gruntujgca

Pustak porotherm 30cm
Wetna minralna 15cm
Warstwa gruntujgca

Tynk elewacyjny

Sufity czeSciowo podwieszone w pomieszczeniach tazienek i szatni wykonany z ptyt gipsowo
kartonowych na ruszcie stalowym. W tazienkach zastosowac piyty zielone(wodoodporne).
Zagruntowac i pomalowac.

Stolarka wewnetrzna zgodnie z zestawieniem stolarki

Parapety wewnetrzne ze sztucznego kamienia (drewniane malowane opcjonalnie)

Kolorystyka wnetrz do ustalenia na budowie

Piony wentylacyjne grawitacyjne, system Schiedel murowane na stropie. Dodatkowo wentylacja
pomieszczen tazienek i sal rehabilitacyjnych wspomagana wiatraczkami mechanicznymi. W
pomieszczeniach rehabilitacyjnych o duzej kubaturze nalezy zastosowac¢ nawiewy podokienne
wspomagajace prace wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje wewnetrzne zgodnie z projektami branzowymi

Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet p-poz

Chodnik przed wejsciem nalezy rozebrac i obnizy¢ w stosunku do poziomu £0,00

11. Charakterystyka energetyczna i ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i w obowigzujacych Polskich
Normach. Bilans mocy urzadzen energetycznych, wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych oraz
wszelkie inne parametry zwigzane z charakterystyka energetyczng projektowanych budynkéw zawarte sg
w projektach branzowych instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania.
Odprowadzenie Sciekdw do kanalizacji ogélnosptawne;j.

Projektowany budynek bedzie ogrzewany z wiasnej kottowni. Program uzytkowy i przeznaczenie
budynkéw wyklucza ich negatywny wptyw na srodowisko naturalne

12. Gospodarka masami ziemnymi

Ziemia wybrana w trakcie wykonywania wykopdw wasko przestrzennych pod wiatrotap wykorzystana
zostanie na terenie inwestora.

13. Zalecenia ochrony P-POZ

1)
2)
3)
4)

Obiekt zaklasyfikowany do ZLIII
Klasyfikacja za wzgledu na wysoko$¢ — budynek niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej - (D)

Klasa odpornosci ogniowej elementow

a)

Gtéwna konstrukcja nosna - R30

b) Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan



3)
6)
7)

8)

—

c) Strop—REI30

d) Sciana zewnetrzna — EI 30 (na zewnatrz i wewnatrz)
e) Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan
Warstwy poddasza wykonac z ptyty G/K, jedna warstwa p-poz
Drewno wiezby zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi
Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet P-POZ

a) Minimalnie jedna gasnica na kondygnacji

b) Instrukcje p-poz i postepowania na wypadek pozaru
c) Szkolenie p-poz

d) Oznaczenie drog ewakuacji w budynku

e) Plany ewakuacyjne w widocznych miejscach

Na parterze w korytarzach drzwi oznaczone literg ,S” muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

14. Uwagi koncowe:

Wymiary na projekcie podane w stanie wykonczeniowym

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne musza posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej,.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.
W przypadkach nieprzewidzianych niniejsza dokumentacjg nalezy wstrzymac prace i skontaktowac
sie z osobg sprawujaca nadzér budowlany, badz z projektantami. Wszystkie wymiary ujete w
opracowaniu nalezy sprawdzi¢ w naturze na etapie wykonawczym.



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I ADAPTACII BUDYNKU
NR. 5 DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ NA DZIALCE NR 228/2
W KRAKOWSKIM CENTRUM REHABILITACII
PRZY AL. MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ADRES:

Budynek Nr 5.

Dz. Nr 228/2

Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

INWESTOR:

Krakowski Centrum Rehabilitacji
30-224 Krakéw ul. Modrzewiowa 22

WYKONAL:
mgr. inz. arch. Marek Wawszczyk, nr ew. upr. Nr311/2000
mgr inz. arch. Robert Suder

Krakow 2009

Akty normatywne:

Rozporzadzenie nr 49 MB i PMB z 9.XI.1976 z zatacznikami w sprawie projektowania organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy Dz. Urzedowych MB i PMB z 28.II1.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbidrkowych ( Dz. Ustaw nr 13/72 — poz. 93).



*0 Charakterystyka inwestyciji.

*1 Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy i adaptacji budynku nr. 5 dla
potrzeb rehabilitacji dziennej na dziatce nr 228/2 w krakowskim centrum rehabilitacji przy
al. Modrzewiowa 22 w Krakowie

*2 Krotka charakterystyka techniczna

Kubatura: 1635,00 m3
Powierzchnia zabudowy: 227,00 m2
Powierzchnia catkowita: 454,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 341,47 m?
Wysokos¢ kalenicy w wyzszym punkcie 9,13 m

Opis czesci budowlanej:

- Budynek odkopac do spodu taw fundamentowych.
- Po dokonaniu odkopu, istniejgce tawy fundamentowe nalezy:
o Sprawdzi¢ stan techniczny,
o Uzupeic¢ braki , ubytki, watki ceglane, zarapowac, zastosowac srodek izolacyjny
0 Uzupeic¢ (podbic) istniejgce fundamenty (beton B20)
o Wykona¢ izolacje pionowg
- Wykona¢ fundament pod wiatrotap
- Wykona¢ fundament pod bieg klatki schodowej
- Wykona¢ fundament pod winde dla niepetnosprawnych
- Wykona¢ odprowadzenie wdd deszczowych zgodnie z istniejacymi podtgczeniami.
- Wykona¢ wzmocnienie stropu piwnicy zgodnie z rysunkiem konstrukgji
- Wykona¢ warstwy gruntowe zgodnie z zestawieniem warstw gruntowych ,A”
- Pozostate $ciany parteru ociepli¢ styropian 8cm i otynkowac
- Wykonac¢ Sciany wiatrotapu zgodnie z rysunkiem architektury i konstrukcji
- Wykonanie klatki schodowej monolitycznej zg. Z rysunkiem konstrukdji
- Wykonac Scianki wewnetrzne parteru z cegty kratowki i otynkowac
- Wykonac strop gesto zebrowy Rector wraz z wiencami i nadprozami okiennymi
- Wykona¢ nadproza drzwi zg. z projektem konstrukgji
- Wykona¢ Scianki kolankowe z pustakéw ceramicznych Porotherm gr 30cm cofniete w stosunku
do lica Sciany istniejacej o 7,5cm i ociepli¢ wetng mineralng 15cm
- Wykona¢ wieniec $cianki kolankowej zg. Z rysunkiem konstrukgji
- Wykonac Scianki wewnetrzne parteru z cegty kratowki i otynkowac
- Wykonac piony wentylacyjne i obmurowac cegta w przestrzeni dachowej i ponad dachowej
cegial2cm
- Wykona¢ dach w konstrukcji krokwiowo — jetkowej, kryty dachéwka ceramiczng z montazem
okien potaciowych
- Zamontowac drabinki i tawy kominiarskie systemowe stalowe
- Przy okapie zastosowac tapacze $niegu
- Zamontowa¢ dzwig osobowy dla niepetnosprawnych

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zamierzenie budowlane nie zawiera elementéw, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wykonanie wiezby dachowej — zagrozenie lokalne nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b trzecich podczas trwania prac.




Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych pod warunkiem
wykonywania ich zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Z uwagi na przyjete rozwigzania materiatowe oraz konstrukcyjne, a takze na proste warunki
gruntowe nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen podczas realizacji inwestyciji.

Nie przewiduje sie wykonywania gtebokich wykopdw, natomiast w celu zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci nalezy zamontowac rusztowania zgodnie z zasadami bhp (poziomy powinny by¢
zabezpieczone barierkami przed upadkiem do tytu), a podczas wykonywania rob6t na dachach robotnicy
winni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi do statych elementédw np. do komindw.

Budynki oraz infrastruktura techniczna powinny byc¢ realizowane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP. Zadania specjalistyczne
takie jak spawanie konstrukcji, obstuga ciezkiego sprzetu i.t.p. moga wykonywaé wytgcznie uprawnione
osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie sq wymagane szczegolne $rodki, poza przepisami BHP i bezpieczenstwa pozarowego dla robot
ogdlnobudowlanych. Pracownicy powinni posiada¢ srodki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, rekawice
ochronne i kaski, a w przypadku ryzyka upadku z wysokosci szelki ochronne.

Nie przewiduje sie wystapienia stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia z uwagi na funkcje oraz charakter
zaprojektowanych obiektow.

*1 Zagospodarowanie placu budowy.

Podstawowe potrzeby wykonawcdw bedgq realizowane z zapleczy zorganizowanych poza placem budowy.
Dotyczy to wytworzenia mieszanek betonowych i zapraw, skladowania duzych ilosci materiatdw
masowych i przygotowania prefabrykatdw S$lusarskich. Zaplecze organizuje sie w tymczasowych
budynkach zlokalizowanych na terenie osrodka. Dla potrzeb socjalnych udostepnia sie toalety na terenie
osrodka.

Pomieszczenia administracyjne lokalizuje sie rowniez w budynkach tymczasowych.

*0_Ogrodzenie placu budowy.

Wygrodzenie nastapi w zakresie terenu objetego opracowaniem

Teren budowy po godzinach pracy bedzie dozorowany.

*1 Drogi tymczasowe i komunikacja.

Dojazd i obstuge budowy zapewnig istniejace na terenie drogi o nawierzchni asfaltowej i
brukowej.

nie przewiduje sie wystapienia stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia z uwagi na funkcje oraz
charakter zaprojektowanych obiektéw.

*2 Miejsca sktadowe i obiekty zaplecza.
Miejsca sktadowe zostang wydzielone w poblizu modernizowanego budynku.

*3 Zaplecze socjalno bytowe.
W budynkach tymczasowych przewidzie¢ nalezy zaplecze socjalno bytowe wyposazone w szatnie,
umywalnie i biuro nadzoru budowy oraz strézowke.




Lp. | Nazwa Norma m2/osobe | Ilo$¢ pracownikow Powierzchnia

1 Szatnia 1,15 10 11,5

2 Suszarnia odziezy 0,2 10 2,0

3 Jadalnia 0,7 10 7,0

4 Umywalnia 0,4 10 4,0

5 Ustepy 0,07 10 0,7
RAZEM 25,2

Przyjeto pomieszczenia socjalne 25 m2.

*0 Obiekty technologiczne budowy.

Na terenie budowy przewidziano magazynek narzedzi podrecznych, pomieszczenia zbrojarskie,
podreczne miejsca sktadowe.

Do transportu pionowego materiatow stuzy¢ bedzie dzwig samojezdny. Przed przystgpieniem do
uzytkowania dzwig zostanie odebrany przez uprawnionego pracownika UDT.

*1 Energia elektryczna dla potrzeb budowy.
Punkt poboru energii elektrycznej do celdw budowlanych wyznaczy inwestor podczas
wykonywania prac remontowych

*2 Oswietlenie budowy.
Przewiduje sie prowizoryczne i przestawne o$wietlenie placu budowy ustawiane w zaleznosci od
potrzeb , zaplecze wejscie — lampy zamontowane na state.

*3 Woda dla potrzeb budowy.
Wode dla potrzeb budowy zapewnia istniejgca na terenie instalacja wodna.

*4 Odprowadzenie Sciekdw.
Odprowadzenie Sciekdw do pobliskiej studzienki Sciekowej w sieci miejskie;j.

*5  TELEFONY

Centrum ratownictwa tel. 112

Nazwa instytucji numery alarmowe
Pogotowie Wodociagowe 994
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie dzwigowe 415 33 00
Pogotowie Cieplownicze 933
Pogotowie Ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Policja 997

Straz Miejska 986



Krakow 02.02.2010

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:

Projektant: arch. Marek Wawszczyk

oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I ADAPTACII BUDYNKU
NR. 5 DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ NA DZIALCE NR 228/2
W KRAKOWSKIM CENTRUM REHABILITACII
PRZY AL. MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant



