

Rozpoznanie cenowe
„Wykonanie projektu na przebudowę istniejącego basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ROZPOZNANIA CENOWEGO

Zamawiający informuje, że rozpoznanie cenowe polegające na „**Wykonanie projektu na przebudowę istniejącego basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii**” zostało unieważnione w dniu 12 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył za sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi 20 000,00 zł. Złożono ofertę na kwotę w wysokości 45 000,00 zł

*Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewińska-Cieślik*