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Kraków, 2 listopada 2017 r. 

 

Dotyczy: budowy na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku 

operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, 

gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi 

i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 

sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą 

i montażem wyposażenia stałego”; Znak postępowania A.I.271-28/17. 

 

 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579) informuje, że postępowanie na budowę na terenie 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku operacyjnego, oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometru 

oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu 

oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym 

oraz sal chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego, 
zostało unieważnione w dniu 2 listopada 2017 r. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył za sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
wynosi 16 552 034,34 zł brutto. 
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