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B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
    I URZĄDZEŃ DLA INSTLACJI 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ UWAGI 
1 2 3 4 

PIĘTRO I 
1 Rura miedziana SF-Cu o zawartości miedzi 99,9 

Cu ciągniona Dz*g: 
 10x1,0 
 12x1,0 
 15x1,0 
 18x1,0 
 22x1,0 

 
 

160m 
150m 

10m  
30m 
20m 

 
 
 
 
 

2 Strefowy zespół kontroli instalacji gazów 
medycznych z sygnalizatorem: 

 dla trzech gazów SZKG-3 

 
 

1 kpl 

 

3 Szafka zasilająca  SR dla SZKG 1 kpl  
4 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z 

okablowaniem 
1 kpl  

5 Podejście pod urządzenia technologii gazów 
medycznych: 

 TPG-3 
 panel łóżkowy 

 
 

1 razy 
22 razy 

 

6 Podtynkowa tablica gazów medycznych: 
 TPG-3 dla 3-ch gazów 

 
1 szt 

 
 

7 Punkty poborów gazów w panelach łóżkowych: 
 tlen 
 próżnia 

 
22 szt 
22 szt 

 

8 Panel łóżkowy wyposażony w: 
- gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC 

- gniazda elektryczne x4 

- gniazdo wyrównania potencjału x1 

- gniazdo RJ45 x2 

- gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania  
  w systemie TV 

- instalacja przyzywowa 

- sterowanie z manipulatora przewodowego  
- oświetlenie ogólne, miejscowe, nocne     

22 kpl  

9 Podłączenie elektryczne SKZG i NG 1 kpl  
PRZEJŚCIE P. POŻ. 

1 Zaprawa ogniochronna  1 kg  
2 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca  1 szt.  

ROBOTY BUDOWLANE 
1 Wykucie bruzd dla pionów głównych o wym 

5x5cm w ścianach ceglanych 
5mb 

 

2 Zamurowanie bruzd dla j.w. 5mb  
3 Wykucie otworów w ścianach ceglanych o gr 

12cm i wymiarze 5x10cm 
5 razy 

 

4 Zamurowanie otworów dla j.w. 5 razy  
5 Wykucie otworów w ścianach ceglanych o gr 1 razy  
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24cm i wymiarze 5x10cm 
6 Zamurowanie otworów dla j.w. 1 razy  
7 Wykucie otworów w ścianach ceglanych o gr 

48cm i wymiarze 5x10cm 
7 razy 

 

8 Zamurowanie otworów dla j.w. 7 razy  
9 Wykucie wnęk pod SZKG 1 razy  

DEMONTAŻE 
1. Demontaż paneli na salach zabiegowych  

i przygotowania pacjęta 
6 kpl 

 

2. Demontaż ciągów głównych z rur miedzianych   
w przestrzeni stropu podwieszanego od 10-22 150mb 

dokładny zakres 
domierzyć na obiiekcie 

po zdemontowaniu 
stropów 

3. Demontaż SZKG starego typu 4 kpl  

PARTER 
1 Rura miedziana SF-Cu o zawartości miedzi 99,9 

Cu ciągniona Dz*g: 
 10x1,0 
 12x1,0 
 15x1,0 
 18x1,0 
 22x1,5 

 
 

60m 
40m 
10m  
5m 
5m 

 
 
 
 
 

2 Strefowy zespół kontroli instalacji gazów 
medycznych z sygnalizatorem: 

 dla dwóch gazów SZKG-3 

 
 

1 kpl 

 

3 Szafka zasilająca  SR dla SZKG 1 kpl  
4 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z 

okablowaniem 
1 kpl  

5 Podejście pod urządzenia technologii gazów 
medycznych: 

 TPG-3 
 panel łóżkowy 

 
 

1 razy 
5 razy 

 

6 Podtynkowa tablica gazów medycznych: 
 TPG-3 dla 3-ch gazów 

 
1 szt 

 

7 Punkty poborów gazów w panelach łóżkowych: 
 tlen 
 próżnia 

 
5 szt 
5 szt 

 

8 Panel łóżkowy wyposażony w: 
- gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC 

- gniazda elektryczne x4 

- gniazdo wyrównania potencjału x1 

- gniazdo RJ45 x2 

- gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania  
  w systemie TV 

- instalacja przyzywowa 

- sterowanie z manipulatora przewodowego  
- oświetlenie ogólne, miejscowe, nocne     

5 kpl  

9 Podłączenie elektryczne SKZG i NG 1 kpl  
10 Włączenie w istn. rurociągi instalacji gazów 

medycznych  
6 razy  
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ROBOTY BUDOWLANE 
1 Wykucie bruzd dla pionów głównych o wym. 

5x5cm w ścianach ceglanych 
5mb 

 

2 Zamurowanie bruzd dla j.w. 5mb  
3 Wykucie otworów w ścianach ceglanych o gr 

12cm i wymiarze 5x10cm 
4 razy 

 

4 Zamurowanie otworów dla j.w. 4 razy  
5 Wykucie otworów w ścianach ceglanych o gr 

48cm i wymiarze 5x10cm 
1 razy 

 

6 Zamurowanie otworów dla j.w. 1 razy  
7 Wykucie wnęk pod SZKG 1 razy  

DEMONTAŻE 
1. Demontaż paneli na salach  4 kpl  
2. Demontaż ciągów głównych z rur miedzianych   

w przestrzeni stropu podwieszanego od 10-22 100mb 
dokładny zakres 

domierzyć na obiiekcie 
po zdemontowaniu 

stropów 

3. Demontaż SZKG starego typu 1 kpl  

 


