B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

1 2 3 4

Il PIETRO
INSTALACJA C.O.
1 Grzejnik ptytowy higieniczny

- 30
- 450/600 6 szt.
- 450/800 6 szt.
- 450/1000 4 szt.
- 450/1200 2 szt.
- 450/1400 2 szt.

- 20
- 450/800 4 szt.
- 600/600 2 szt.
- 600/900 1 szt.

2 Grzejnik fazienkowy:

— 1100/400 3 szt.

3 Gtowica termostatyczna dla grzejnika wraz z 27 kpl. | Typ i rodzaj w uzg.
obejmg zabezpieczajgcg przed manipulacjg z Inwestorem
i kradziezg

4 Zawor termostatyczny prosty DN15 27 szt.

5 Zawor odcinajgcy powrotu prosty DN15 27 szt.

6 Kompletny zestaw przytgczeniowy do Typ i rodzaj w uzg.
grzejnika fazienkowego wraz z zaworem z Inwestorem
termostatycznym i gtowicag 3 kpl.

7 Rury PP stabilizowane tgczone przez
zgrzewanie:

- ©@20x2,8 120 m
- @25x3,5 10 m

8 Izolacja termiczna na rury PP:

— @200 gr. 20mm 120 m
- @250gr. 20mm 10m

9 Automatyczny zawor odpowietrzajgcy Dn15 24 kpl.
z zaworem stopowym, i zaworem
odcinajgcym

DEMONTAZE

1 Demontaz grzejnikow ptytowych 22 szt.

2 Demontaz istniejgcych gatgzek Dn15 60 mb

3 Demontaz zaworu grzejnikowego 22 szt.
powrotnego

4 Demontaz zaworow termostatycznych 22 szt.

i glowic

5 Demontaz przewodu stalowego Dn15-Dn25 40 mb

6 Demontaz odpowietrzenia 16 kpl

7 Przebudowa istn. gatgzek na potrzeby 6 kpl zasilanie
nowej instalacji c.o. + powrot




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
ROBOTY BUDOWLANE
1 Wykucie otworu w Scianie ceglanej na 80
wymiar 5cmx5cm m
2 Zamurowanie dla j.w. 80 m
3 Wykonanie otworu w posadzce betonowej
na wymiar 5cmx10cm 16 razy
4 Zamurowanie dla j.w. 16 razy
5 Wykucie otworu w Scianie ceglanej o gr. 10 razy
50cm na wymiar @5cm
| PIETRO
INSTALACJA C.O.
1 Grzejnik ptytowy higieniczny
- 30
- 450/800 9 szt.
- 450/1000 14 szt.
- 450/1200 3 szt.
- 450/1600 2 szt.
- 20
- 450/500 3 szt.
- 450/800 3 szt.
2 | Grzejnik fazienkowy:
— 1100/400 8 szt.
3 Gtowica termostatyczna dla grzejnika wraz z 34 kpl.
obejma zabezpieczajgcg przed manipulacjg
i kradziezg
4 Zawor termostatyczny prosty DN15 34 szt. | Typ i rodzaj w uzg.
z Inwestorem
5 Zawor odcinajgcy powrotu prosty DN15 34 szt. | Typ i rodzaj w uzg.
z Inwestorem
6 Kompletny zestaw przytgczeniowy do
grzejnika fazienkowego wraz z zaworem
termostatycznym i gtowicg 8 kpl.
7 Rury PP stabilizowane tgczone przez
zgrzewanie:
- ©@20x2,8 280 m
- ©@25x3,5 60 m
— @32x4,5 20m
8 Izolacja termiczna na rury PP:
- @20 0gr. 13mm 280 m
- @250gr. 13mm 60 m
— @32 0gr. 13mm 20m
DEMONTAZE
1 Demontaz grzejnikow ptytowych 34 szt.
2 Demontaz istniejgcych gatgzek Dn15 100 mb
3 Demontaz zaworu grzejnikowego 34 szt.




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
powrotnego
4 Demontaz zaworéw termostatycznych 34 szt.
i glowic
5 Demontaz przewodu stalowego Dn15-Dn40 210 mb
6 Przebudowa istn. gatgzek na potrzeby 1 kpl zasilanie
nowej instalaciji c.o. + powrot
ROBOTY BUDOWLANE
1 Wykucie otworu w Scianie ceglanej na 340
wymiar 5cmx10cm m
2 Zamurowanie dla j.w. 340 m
3 Wykonanie otworu w posadzce betonowej
na wymiar 5cmx10cm 24 razy
4 Zamurowanie dla j.w. 60 m
5 Wykucie otworu w $cianie ceglanej o gr. 1 razy
48cm na wymiar @5cm
6 Zamurowanie dla j.w. 1 razy
7 Wykucie otworu w Scianie ceglanej o gr. 3 razy
24cm na wymiar 10cmx5cm
8 Zamurowanie dla j.w. 3 razy
PARTER
INSTALACJA C.O.
1 Grzejnik ptytowy higieniczny
- 30
- 450/800 7 szt.
- 450/1000 19 szt.
- 450/1200 1 szt.
- 20
- 450/500 2 szt.
- 450/1600 1 szt.
2 Grzejnik tazienkowy:
— 1100/400 6 szt.
3 Gtowica termostatyczna dla grzejnika wraz z 30 kpl.
obejma zabezpieczajgcg przed manipulacjg
i kradziezg
4 Zawor termostatyczny prosty DN15 30 szt. | Typ i rodzaj w uzg.
z Inwestorem
5 Zawor odcinajgcy powrotu prosty DN15 30 szt. | Typ i rodzaj w uzg.
z Inwestorem
6 Kompletny zestaw przytgczeniowy do
grzejnika tazienkowego wraz z zaworem
termostatycznym i gtowicg 6 kpl.
7 Rury PP stabilizowane tgczone przez
zgrzewanie:
- ©@20x2,8 220 m
- @25x3,5 160 m
- @32x4,5 90 m
90 m

— @40x5,6




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
- ©@50x6,9 40 m
— ©@63x8,7 4 m
— @75x10,4 10m
8 Izolacja termiczna na rury PP:
— @200 gr. 20mm 220 m
- @250 gr. 20mm 160 m
- @32o0gr. 25mm 90 m
— @40 o gr. 30mm 90 m
— @50 0 gr. 40mm 40m
— @63 0 gr. 50mm 4m
_ @750 gr. 60mm 10m
9 Zawor odcinajgcy:
— Dn15 5 szt
— Dn20 12 szt
— Dn25 6 szt
— Dn32 3 szt
— Dn40 4 szt | w kanale
10 | Zawor regulacyjny:
— Dn15 5 szt
— Dn20 12 szt
— Dn25 6 szt
DEMONTAZE
1 Demontaz grzejnikow ptytowych 34 szt.
2 Demontaz istniejgcych gatgzek Dn15 100 mb
3 Demontaz zaworu grzejnikowego 34 szt.
powrotnego
4 Demontaz zaworow termostatycznych 34 szt.
i gtowic
5 Demontaz przewodu stalowego Dn15-Dn80 650 mb 400#3395;%'3
wraz z izolacjg starego typu podposadzkowym
6 Przebudowa istn. instalacji w celu wigczenia 2 kpl zasilanie
proj. instalacji do istn. przewoddw w kanale + powrot
Dn32/040
7 Demontaz zaworoéw odcinajgcych w kanale 18 kpl | przyblizony cbmiar
zweryfikowaé na budowie po
otworzeniu kanatu
ROBOTY BUDOWLANE
1 Wykucie otworu w Scianie ceglanej na 300
) m
wymiar 5cmx10cm
2 Zamurowanie dla j.w. 300 m
3 Wykucie otworu w Scianie ceglanej o gr. 4 razy
48cm na wymiar @16cm
4 Zamurowanie dla j.w. 4 razy
5 Wykucie otworu w ptycie nakrywczej kanatu 4 razy
6 Zamurowanie dla j.w. 4 razy

ZABEZPIECZENIE P. POZ.

—

| Obejma ogniochronna z metra -

| Paczka 10mb




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
zabezpieczenie rur palnych EI1120 1 szt
POMIESZCZENI WEZLA CIEPLNEGO (POZIOM -1)
INSTALACJA C.O.
1 Rury PP stabilizowane tgczone przez
zgrzewanie:
- ©@20x2,8 5m
- @50x6,9 50 m
— @75x10,4 50 m
2 Izolacja termiczna na rury PP:
— @200 gr. 20mm 5m
— @500 gr. 40mm 50 m
- @750 gr. 60mm 50 m
3 Zawor odcinajgcy:
— Dn15 2 szt
— Dn40 1 szt
— Dn65 1 szt
4 Zawor regulacyjny:
— Dn40 1 szt
— Dn65 1 szt
5 Modernizacja istniejgcych rozdzielaczy Zakres prac
C.0. wraz z wyming izolacji cieplnej 2 kpl | zweryfikowa¢ na
budowie
ROBOTY BUDOWLANE
1 Adaptacja istn. odcinka kanatu od wyjscia z
pom. wezta cieplnego do wejscia do 1 kpl
budynku
INSTALACJA C.T. POZIOM -1 DO Il PIETRA
1 Rury PP stabilizowane tgczone przez
zgrzewanie:
- ©@20x2,8 20m
- @25x3,5 30 m
~ @32x4,5 10m
— @40x5,6 20m
— @50x6,9 140 m
2 Izolacja termiczna na rury PP:
- @200 gr. 20mm 20 m
— @250 gr. 20mm 30m
— @320 gr. 25mm 10 m
— @40 o gr. 30mm 20 m
— @50 o gr. 40mm 140 m
3 Zawor odcinajgcy:
— Dn15 6 szt
— Dn20 2 szt
— Dn25 1 szt
— Dn32 1 szt
— Dn40 1 szt




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
4 Zawor regulacyjny:

— Dn20 2 szt
— Dn25 1 szt
— Dn32 1 szt
— Dn40 1 szt
5 Automatyczny zawoér odpowietrzajgcy Dn15 6 kpl.
z zaworem stopowym, i zaworem
odcinajgcym
6 Modernizacja istniejgcych rozdzielaczy Zakres prac
C.0. wraz z wyming izolacji cieplnej na 1 kpl | zweryfikowac na
potrzeby instalacji c.t. budowie
ROBOTY BUDOWLANE
1 Wykucie otworu w $cianie ceglanej o gr. 4 razy
48cm na wymiar @16cm
2 Zamurowanie dla j.w. 4 razy
3 Wykucie otworu w ptycie nakrywczej kanatu 4 razy
4 Zamurowanie dla j.w. 4 razy
5 Wykucie otworu w stropie o wym. 10x10cm 2 razy
6 Zamurowanie dla j.w. 2 razy

ZABEZPIECZENIE P. POZ.

Obejma ogniochronna z metra -
zabezpieczenie rur palnych EI120

wydano w czesci
zestawienia c.o.




