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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PIETRO 1
11 Instalacja gazéw medycznych.
1|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cia- |m
d.1./0601-02 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
2/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cia- [m
d.1.]0601-03 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cia- |m
d.1./0601-03 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cia- [m
d.1./0601-04 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cia- |m
d.1./0601-05 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.]0604-02 dycznych
1
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.|0604-03 dycznych
1
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
8/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.]0604-03 dycznych
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.|0604-04 dycznych
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.]0604-05 dycznych
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1./0606-02 dycznych
1
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
12|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.]0606-03 dycz- nych
1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
13|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1./0606-03 dycz- nych
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14 |KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1.]0606-04 dycznych
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.1./0606-05 dycznych
1
7 szt. 7,000
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- gniazda elektryczne x4

- gniazdo wyréwnania potencjatu x1

- gniazdo RJ45 x2

- gniazdo stuchawkowe z mozliwoscig wykorzystania
w systemie TV

- instalacja przyzywowa

- sterowanie z manipulatora przewodowego

- o$wietlenie ogdlne, miejscowe, nocne

-3-
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RAZEM 7,000
16 [KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.1./0634-03 rury 10 mm
1
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
17|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.1.|0634-04 rury 12 mm
1
208 szt. 208,000
RAZEM 208,000
18|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.1./0634-05 rury 15 mm
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
19|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.1.|0634-06 rury 18 mm
1
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
20|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.1./0634-07 rury 22 mm
1
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
21|KNR 2-15 Strefowy zespét kontroli instalacji gazéw medycznych z sygnalizatorem |kpl.
d.1./0618-01 dla jednego gazu
1 gazéw SZKG-3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Szafka zasilajgca SR dla SZKG kpl.
d.1. kalk. wtas-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-15 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z okablowaniem kpl.
d.1./0618-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 |KNR 2-15 Podejscie pod urzagdzenia technologii gazéw medycznych TPG-3 kpl.
d.1./0619-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-15 Podejscie pod urzgdzenia technologii gazéw medycznych panel 6zko- |kpl.
d.1.]0619-01 wy
1
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
26 |KNR 2-15 Podtynkowa tablica gazéw medycznych: kpl.
d.1./0619-01 TPG-3 dla 3-ch gazéw
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 |KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - tlen x 2 kpl.
d.1.]0613-01
1
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
28 |KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - préznia x 2 kpl.
d.1.]0613-01
1
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
29|KNR 2-15 Panel 16zkowy wyposazony w: kpl.
d.1./0623-01 - gniazda gazowe:2x02, 2xVAC
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22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
30 Podtaczenie elektryczne SKZG i NG kpl.
d.1. kalk. wtas-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1./0633-02 wy- trzymatosci mechanicznej - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
32|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1./0633-03 wy- trzymatosci mechanicznej - pierwsze 30 m - nast. 30 m 30m
1
11 odc. 11,000
30m
RAZEM 11,000
33|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1.]0633-02 na ci$nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
34 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1.]0633-03 na ci$nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
1
1" odc. 11,000
30m
RAZEM 11,000
35|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1./0633-04 na ci$nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
36 [KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1.]0633-05 na ci$nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 30m
1
11 odc. 11,000
30m
RAZEM 11,000
37|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.1.]0633-02 szczelnosci zaworow 30m
1
12 odc. 12,000
30m
RAZEM 12,000
38|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przed- |pkt.
d.1.]0633-01 muchanie pob.
1
88 pkt. 88,000
pob.
RAZEM 88,000
39|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przed- |pkt.
d.1./0633-01 mu- chanie instalacji i sprawdzenie na obecno$¢ zanieczyszczen sta-  |pob.
1 tych
88 pkt. 88,000
pob.
RAZEM 88,000
40|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napet- |pkt.
d.1./0633-06 nie- nie pob.
1
88 pkt. 88,000
pob.
RAZEM 88,000
41|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - spraw- |pkt.
d.1./0633-01 dze- nie tozsamosci gazéw pob.
1
88 pkt. 88,000
pob.
RAZEM 88,000
1.2 Roboty budowlane i przejscia p.poz.
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42 Zaprawa ogniochronna CFS-M RG kg
d.1. kalk. wtas-
2|na
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
43 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajgca szt
d.1. kalk. wtas- CFS-S ACR
2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 /KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1.]0336-03 wie cementowo-wapiennej
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
45|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianachz |m
d.1.|0324-04 cegiet 'na petno’
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
46 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1.]0333-08 cementowo-wapiennej
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.1./0333-09 cementowo-wapiennej
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1.]0333-11 cementowo-wapiennej
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
49|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.]0323-02
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.]0323-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.]0323-04
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
52|KNR 4-01 Woykucie wnek pod SZKG szt.
d.1.]0333-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 Demontaz paneli na salach zabiegowych kpl.
d.1. kalk. wtas- i przygotowania pacjeta
2|na
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-15 Demontaz rurociggu miedzianego o $r.zew. 10-22 mm m
d.1.]0601-02
2|analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
55 Demontaz SZKG starego typu kpl.
d.1. kalk. wtas-
2|na
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
56 Zatadunek i wywo6z zdemontowanych materiatow. kpl.
d.1. kalk. wtas-
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PARTER
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21 Instalacja gazéw medycznych.
57 |KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cia- |m
d.2.|0601-02 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
58|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cia- [m
d.2./0601-03 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
59|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cia- |m
d.2./0601-03 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
60 |[KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cia- [m
d.2./0601-04 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
61|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cia- |m
d.2.|0601-05 nach w instalacjach gazéw medycznych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
62 |KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2./0604-02 dycznych
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
63 |KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2.|0604-03 dycznych
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64 [KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2./0604-03 dycznych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2.|0604-04 dycznych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66 |[KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2./0604-05 dycznych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67 |KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2.|0606-02 dycznych
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
68 |[KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2./0606-03 dycz- nych
1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
69|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2.|0606-03 dycz- nych
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2./0606-04 dycznych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.2.|0606-05 dycznych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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72|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2./0634-03 rury 10 mm
1
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
73|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2.|0634-04 rury 12 mm
1
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
74|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2./0634-05 rury 15 mm
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
75|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2.|0634-06 rury 18 mm
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
76|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2./0634-07 rury 22 mm
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77 |KNR 2-15 Strefowy zespét kontroli instalacji gazow medycznych z sygnalizatorem |kpl.
d.2.|0618-01 dla jednego gazu
1 gazéw SZKG-3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 Szafka zasilajgca SR dla SZKG kpl.
d.2. kalk. wtas-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-15 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z okablowaniem kpl.
d.2./0618-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80 |KNR 2-15 Podejscie pod urzagdzenia technologii gazéw medycznych TPG-3 kpl.
d.2./0619-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 2-15 Podejscie pod urzgdzenia technologii gazéw medycznych panel 6zko- |kpl.
d.2./0619-01 wy
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
82|KNR 2-15 Podtynkowa tablica gazéw medycznych: kpl.
d.2./0619-01 TPG-3 dla 3-ch gazéw
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - tlen x 2 kpl.
d.2./0613-01
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
84 |KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - préznia x 2 kpl.
d.2./0613-01
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
85|KNR 2-15 Panel 16zkowy wyposazony w: kpl.
d.2.|0623-01 - gniazda gazowe:2x02, 2xVAC
1 - gniazda elektryczne x4
- gniazdo wyréwnania potencjatu x1
- gniazdo RJ45 x2
- gniazdo stuchawkowe z mozliwoscig wykorzystania
w systemie TV
- instalacja przyzywowa
- sterowanie z manipulatora przewodowego
- o$wietlenie ogolne, miejscowe, nocne
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
86 Podtaczenie elektryczne SKZG i NG kpl.
d.2. kalk. wtas-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 |KNR 2-15 Wiaczenie w istn. rurociagi instalacji gazéw medycznych. Tréjniki mie- |szt.
d.2.|0604-04 dziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
88 |KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r. |szt.
d.2./0634-06 rury 18 mm
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
89|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2.|0633-02 wy- trzymatosci mechanicznej - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
90 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2.|0633-03 wy- trzymatosci mechanicznej - pierwsze 30 m - nast. 30 m 30m
1
3 odc. 3,000
30m
RAZEM 3,000
91|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2./0633-02 na ci$nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
92|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2./0633-03 na ci$nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
1
3 odc. 3,000
30m
RAZEM 3,000
93|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2./0633-04 na ci$nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
94 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2./0633-05 na ci$nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 30m
1
3 odc. 3,000
30m
RAZEM 3,000
95|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba |odc.
d.2./0633-02 szczelnosci zaworow 30m
1
4 odc. 4,000
30m
RAZEM 4,000
96 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przed- |pkt.
d.2./0633-01 muchanie pob.
1
20 pkt. 20,000
pob.
RAZEM 20,000
97 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przed- |pkt.
d.2.|0633-01 mu- chanie instalacji i sprawdzenie na obecno$¢ zanieczyszczen sta-  |pob.
1 tych
20 pkt. 20,000
pob.
RAZEM 20,000
98 |KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napel- |pkt.
d.2./0633-06 nie- nie pob.
1
20 pkt. 20,000
pob.
RAZEM 20,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
99 [KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - spraw- |pkt.
d.2./0633-01 dze- nie tozsamosci gazéw pob.
1
20 pkt. 20,000
pob.
RAZEM 20,000
2.2 Roboty budowlane
100 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |m
d.2.|0336-03 wie cementowo-wapiennej
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
101 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianachz |m
d.2./0324-04 cegiet 'na petno'
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
102 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2.|/0333-08 cementowo-wapiennej
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2./0333-11 cementowo-wapiennej
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2.]0323-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2./0323-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 |KNR 4-01 Wykucie wnek pod SZKG szt.
d.2./0333-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 Demontaz paneli na salach kpl.
d.2. kalk. wtas-
2|na
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNR 2-15 Demontaz rurociggu miedzianego o $r.zew. 10-22 mm m
d.2.]0601-02
2|analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
109 Demontaz SZKG starego typu kpl.
d.2. kalk. wtas-
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 Zatadunek i wywo6z zdemontowanych materiatéw. kpl.
d.2. kalk. wtas-
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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