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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych zaméwieniem o nazwie:

»Przebudowy Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie”

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych obiektow i rodzajow roboét.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakoAczeniu.

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca
ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jako$¢ i
odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$é technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku
Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg W ykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora
po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
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2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest zabudowany. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie
dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi
sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe do robé6t bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas
wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatébw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt
zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter
obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegdtowy
harmonogram robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
namierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) cze$¢ szczegdtowg 0godlng opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,
. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
. sposob i procedure pomiaréw i badan,
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6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksigga Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne,
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
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a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbioér pogwarancyjny.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robét wtascicielom urzadzen.
9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6Zzno zmianami)
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Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U.Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robét
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych przygotowaniem placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystapienia i prowadzenia robét zwigzanych z robotami jak w pkt 1.1 i obejmuja:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

2.2. Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetnia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Poz. 2181

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywa¢ sprzetu dostosowanego do potrzeb.
Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktéry nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa oraz
sprzet, ktéry nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatow do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wiasnym zakresie przyjmujgc zasade, ze wszystkie materiaty podczas
transportu nie mogg ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzgdzeh pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r.
(MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé dokonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogdinych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegodinych fazach wykonywania robot. Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik
budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw roboét. Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakohczenia po-
szczegdllnych rodzajéw robét ich etapdéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania roboét ogdlnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony
ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramoéw szczegdtowych dla poszczegdlnych
rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy
oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

- usytuowane w taki sposéb, aby mozna bylto je wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia punktow
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy,

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych
elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

W przypadkach szczegdinych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy
usytuowac i zabezpieczyé w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg byé
wykonywane, a w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie, wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia, w razie
stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 3), nalezy usunaé¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osobg,

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob
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umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét. Zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrze by (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy, wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikdow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy, przygotowac sktady
na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.
Zorganizowac na terenie budowy stanowisko mycia kot samochodowych.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca sie¢ drég statych, w razie potrzeby nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na
czas trwania budowy. Drogi te powinny byé wykonane przed rozpoczeciem robét. Przy planowaniu i realizacji sieci dréog tymczasowych na placu
budowy nalezy kierowac¢ sie nastepujgcymi zasadami:

wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektdw bedzie trasg przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejacej sieci drég statych) z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na
placu budowy.

5.2.2.2.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

cigg (droga) dla pieszych powinien byé wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie
drogi). Szerokos$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych, w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w
miejscu niebezpiecznym, szeroko$é jego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym, przejscia znajdujgce sig¢ na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20° powinny by¢ zaopatrzone w pochylnie z
nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng porecza
ochronng o wysokosci 1,1 m, przejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze
oswietlone, przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny byé zabezpieczone barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzeh migdzy poreczg i deskg kraweznikowg
powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji ) nalezy zabezpieczyé poprzez ktadki o szerokosci nie mnigjszej niz 2,0 m

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogodlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢é grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z
przepiséow ppoz. W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw
zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw. Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé¢
okreslone wymagania uzytkowe. Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi
zamykanymi w bezpieczny sposoéb, uniemozliwiajacy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwierac sie
na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i
projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogoéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z zatgcznikami.

ST 01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
W punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
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. wykonanie wykopéw z transportem gruntu,
. zakup i dow6z gruntu z zewnatrz
nasypy,

zasypy,

. zageszczenie gruntu

1.4. Kod CPV

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — CPV 45111200-0

1.5. Opis prac przewidzianych w projekcie

a. Wykopy w celu odstoniecia elementéw rozbieranych,

b. Wykopy do poziomu nowych stép fundamentowych, taw, ptyt i oczepéw

c. Wykopy pod fundamenty obiektdw zewnetrznych,

d. Ztozenie w obrebie placu budowy gruntu zageszczalnego pozyskanego z wykopow

e. Wywo6z gruntu niebudowlanego na sktadowisko ( wraz z optatami za sktadowanie ),

f. Dowdz gruntu do zasypu z odktadu w obrebie placu budowy

g. Dowdz gruntu zageszczanego ( z zewnatrz ) przeznaczonego na zasypow, nasypow i podsypek

h. Zasypy po rozebranych fundamentach,

i. Zasypy niezbedne do wyciggnigcia wykonanych w | etapie $cianek szczelnych

j- Nasypy do poziomu stop fundamentowych, taw, ptyt i oczepéw

k. Podsypki pod chude betony ( fundamentéw i podposadzkowych )

I. Zasypy po wykonaniu fundamentéw

m. Zasypy za $cianami oporowymi

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

a. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

b. Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

c. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

d. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

f. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

g. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

h. Stopniem zageszczenia nazywa sie stosunek zageszczenia istniejgcego w warunkach naturalnych do najwiekszego mozliwego zageszczenia
danego gruntu. Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej

usypanego jest réwny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego jest rowny 1.

i. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — ,Wymagania ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa.

Grunty nasypowe, pozyskiwane z wykopow, nalezy traktowac jako odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w

tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*) nalezy je w miarg mozliwosci wykorzysta¢ na terenie

inwestycji poprzez odzysk - R14. Firma prowadzgca prace budowlane winna posiada¢ zezwolenie na odzysk i

transport odpadéw w trybie art. 27 Ustawy o odpadach.

Wykonawca musi zapoznac¢ sie z informacjg o sposobie postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne. (

podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 — tekst

jednolity),

Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjecia Informacji nalezy wystapi¢ na 30 dni przed rozpoczgciem

prac budowlanych .

Do podsypek i nasypéw pod fundamenty i posadzki nalezy uzywa¢ wytgcznie zageszczalnego piasku, pospotki

i z2wiru — zgodnie z wymaganiami w dokumentacji techniczne;.

1.8. Ogdlne informacje o gruncie.

Wykopy bedg wykonywane w gruntach nasypowych okreslonych w dokumentacji geologicznej. W sktad nasypéw wchodzg zaréwno grunty spoiste
(dliny), jak tez niespoiste - piaski o réznym uziarnieniu. Domieszki to gtéwnie gruz ceglany i humus.

Grunty nasypowe generalnie zostaty ocenione jako stabono$ne - parametréw geotechnicznych nie okreslano.

W przypadku jezeli grunt z wykopdw nie zapewnia wymaganego stopnia zageszczenia nalezy go usung¢ z

terenu budowy a w jego miejsce dostarczy¢ ( zakupi¢ ) grunt zageszczalny.

1.9. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

a. Dokumentacje i opinie geologiczne

b. Projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

c. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz.

2072),

d. Projekt technologii wykonania platform roboczych z uwzglednieniem drég dojazdowych i pochylni w zakresie opracowan Wykonawcy.
e. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

f. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

g. Protokoty odbioréw czesciowych w tym zanikajacych,

Poo0 oW
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h. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na grunt piaszczysty ( zageszczalny ) Wykonawca moze w porozumieniu z Zamawiajacym ( po
przeprowadzeniu niezbednych badan geologicznych ) wykorzysta¢ go do

wykonywania zasypow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie materiatu, przed pyleniem i zanieczyszczeniem, do czasu wbudowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogdline” pkt.3

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robé6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu do:

a. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki, spycharki),

b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, tasmociagi itp.),

c. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, zageszczarki.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,Wymagania ogdéine” pkt.4

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku jakosci drég ( mozliwych obcigzen ) oraz odlegtosci transportu. llos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i zatadunku gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — ,Wymagania ogdine” pkt.5

Opis prac ziemnych znajduje sie w dokumentacji projektowe;j

5.2. Roboty ziemne - tyczenie

Przy wykonywaniu zasadnicze linie krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone zapisem w dziennikubudowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Fazy robét ziemnych

Fazy prac ziemnych nalezy powigzaé z harmonogramem usuwania $cianek szczelnych.

5.4. Odwodnienia

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji

projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w

catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na

wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za

dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét

ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét

ziemnych. Warto$¢ robdt odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonywania wykopow.

5.4. Wykopy i zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu i technologii wykonywania rob6t ziemnych w

ktérym zostanie uwzglednione wycigganie grodzic tworzacych platformy robocze.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny byé wytyczone na fawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, a krawedzie wykopu
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nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Powiekszenie wykopoéw, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze by¢é powodem zgdania, przez
Wykonawce, dodatkowej zaptaty za wieksze ilosci wykonanych robot ziemnych.

5.4. Wymiana gruntu

W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy wymieni¢ odkryte grunty nienosne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem geologiczno-inzynierskim oraz odbiory musza by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa.
Po wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa nalezy bezzwlocznie przystgpi¢ do wykonywania warstw nosnych.
Podczas wykonywania wykopu oraz wymiany gruntu nalezy chroni¢, zawilgoceniem lub przesuszeniem, strop

itbw. Pod wptywem wody ity ulegajg uplastycznieniu i pecznieniu, wtasciwosci te poteguja sie w przypadku gruntéw przesuszonych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jako$ci robét podano w ST — ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.1. Tolerancja wykonania robét ziemnych

a. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnosciag do + 5¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £+10cm. Réznice

w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +10cm.

c. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, a krawedzie

wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

d. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej

tangensem kata.

e. Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ sig od rzednych projektowanych o wigcej niz 10 cm

f. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 10 cm

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego.

Badana cecha - Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego - Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach, co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz w punktach

watpliwych

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Powiekszenie kubatury wykopdéw, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze by¢ powodem zadania,

przez Wykonawce, dodatkowej zaptaty.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Jezeli grunt nie jest przepuszczalny szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

a. wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

b. wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod z drenazu i wéd technologicznych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach powinny

byé poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego

wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$é.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady oceny stanu zaawansowania robét zgodnie z Umowg i ST — ,Wymagania ogélne” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — ,Wymagania ogdlne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

P.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — ,Wymagania ogoéine” pkt.9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty odniesienia

10.2. Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych - Kotwy gruntowe

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych (wyburzeniowych).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych,
Wywiezienie gruzu z utylizacjg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow i sprzetu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéow
sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowaé harmonogram robét rozbidrkowych.
Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potaczenia migdzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac¢
wiasciwy sposob rozbiodrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢ robdt i sposoby ich wykonania.
Dobér metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw rozbidrki oraz od tego czy materiat uzyskany
w pracach rozbiérkowych ma byé powtérnie wykorzystany.
Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczyé robotnikéw pasami.
0Ogolnie metody rozbiérki dzieli si¢ na:
. reczne,
. mechaniczne ( mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzgdzeniami rozpierajgcymi itp. )
Odzysk materiatéw nie jest przewidziany
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed
spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb nie zagrazajgcy innym uzytkownikom drég.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy
Przebieg robét rozbidérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawacé:
- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot.
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg
ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymatosc.
- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce.
opis okolicznos$ci towarzyszgcych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbioérke.
5 1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbioérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z
tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robét rozbiérkowych.
Prace na wysokosciach
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym
elementem.

1. Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

2. Teren robo6t rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w

hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg
przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemig elementow z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami
i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej,
normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robét lub robdt zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogoéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdline. Arkady 1988 r.

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdéinych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z 0 o, Warszawa 1993.

ST 01.02 BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla
realizacji przykrycia studni oraz o$wietlenia wzdiuz pierzei zachodniej, facznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

- zakupem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan inwentaryzowanych

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac:

- tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu B-25

- stopy fundamentowe z betonu B-25

- ptyty fundamentowe z betonu B-25

- belki zelbetowe monolityczne z betonu B-25

- wience zelbetowe monolityczne z betonu B-25

- schody zelbetowe monolityczne z betonu B-25

- spoczniki zelbetowe o gr. ptyty 16 cm z betonu B-25

- stupy zelbetowe prostokatne z betonu B-25

- stropy zelbetowe z betonu B-25

- Sciany zelbetowe z betonu B-25

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykty.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

1.4.5. Urabialnos¢ mieszanki cementowej.

Zdolnos$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowej.

1.4.6. Partia betonu.

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc z
takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiakliwos¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionagé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang Rt, G

1.4.11. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RL G.

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg Specyfikacje i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do betonu klasy B25

b) wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

c) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne
krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu
cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo
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przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 12, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty
roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sig stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym. Opodzniajgcym
wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajacych i przy$pieszajgco -
uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwérni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

- nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badafn prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé

- niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilo$ci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymato$¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg  przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach w wymuszonym
dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do przewozu betonu zastosowaé samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokos$ci podawczej do 36 m

Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac¢ taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, llo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15°C,

- 70 min - przy temperaturze +25°C,

- 30 min - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne

"Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdlny program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez
Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przestapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$é wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych
betonowaniem, a w szczegoélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,

przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag wielkos¢ otuliny,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min 6000 drgan na minute., z butawami o $rednicy nie wigekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w plaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy
cementowej 1:10 grubosci 5 mm,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione)
przewidzianych normaPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg Specyfikacjg oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
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konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce
na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 raz na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5
MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i rownie, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

Peknigcia sg niedopuszczalne,

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogéine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit
wywotawczych:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzgledniaé szybko$¢ betonowania i spos6b zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy.

Czes¢ deskowania wykonywa¢ z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsSniowe). Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos$¢ 18 cm.

Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny byé jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg
przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byé
toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci
nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zasobodw,

1 prébka na 50 m3 betonu

3 proébki na dobe,

6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgodg Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 19z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ri min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,
a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,
G - wytrzymatos¢ gwarantowana.
Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14
wspétczynnik a = 1,15 wspétczynnik a = 1,10 wspdtczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy danej klasie.,
jezeli: Ri min CI (3)
Oraz R> 1,2Rb G(4)
Gdzie:
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek,
b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wigkszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje
warunek:
R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: R
Srednia wartos¢,
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badan na probkach wycietych z konstrukgji.
6.2. Tolerancja wymiaréw.
6.2.1. Uwagi ogolne.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac
jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na | m wysokosci
na catg wysoko$¢ konstrukgcji i w fundamentach
w stupach podtrzymujgcych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
na catg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem

powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich
powierzchni gérnych
7. 0DBIOR ROBOT
7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robé6t zgodnie z projektem i Specyfikacjg
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.
7.2.2. Zakres robét.
Zakresem robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.
7.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w
wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
8.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa legalizacji potwierdzajace
doktadnos$¢ sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SpecyflkaCJl Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.
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W razie braku miejsca szkice' mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania

ST 01.03 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty,
bloczkéw betonowych, pustakéw ceramicznych, komindéw z pustakéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr.12 cm

Sciany z cegly petnej gr.25 cm

nadproza prefabrykowane typ ,L”

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Elementy murowe

Rozréznia sig kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sig¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja,
ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do
kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$é $rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg
spetnione. Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidywanych warto$ci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury, $ciany wewnetrzne na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501

Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania o$cieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g
wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentoéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

3. zgodnosci wtasciwosci elementédw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobéw certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez
prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogodlne
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Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami
roboczymi. Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakorczeniu $écian konstrukcyjnych
poszczegdlnych kondygnacji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy
wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku
muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potagczeh muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowac
zazebione strzepig koncowe. Przy wigekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich
temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub
gdy wystepuja opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od goéry pasem papy. Warunki wykonania
konstrukcji z elementédw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢é wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomoca wiencéw zelbetowych. Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i
jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy
wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokosé 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocy strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 10 mm.
Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub
zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy
powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych
w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01. W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjgtkiem
bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodoéw instalacyjnych,

Grubosé spoin

Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna
przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sig za wypetnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac¢ réwnoczesénie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza
obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoing
niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywaé
z cegly petnej o wytrzymatosci $redniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych. Przewoddw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych nie nalezy wykonywac¢ z elementéw murowych drgzonych. Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé
petng cegtg ceramiczng na grubos$¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzgcych
przez catg grubosé¢ Scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty
reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzgdnym dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowiag nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czes$ciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegdlnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robdt zakorczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jako$ci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania roboét.

Opis badan. Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy przeprowadzac przez poréwnanie muréw z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru diugosci i wysokosci muréw nalezy
dokonywa¢ tasma stalowg z podziatkg centymetrowg, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako
wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow, potaczen, utozenia nadprozy

i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymiw normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy
ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi
taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
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Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg
kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt murowych lub tylko ich czesci nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowief normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu
budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych sa nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogoéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnosc,
oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

ST 01.04 STROPY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace Wykonania i odbioru przy wykonaniu stropéw gesto
zebrowych belkowo - pustakowych typ TERIVA |, Ibis, II, lll lub réwnowaznych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie stropéw gesto zebrowych w
obiektach tzn.:

- utozenie zeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,

- potozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych,

- wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy uktadaniu Stropéw gesto zebrowych zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w

ST ,Wymagania ogodlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogodlne" pkt 2.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podifoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw". Bez badan Laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy:

- dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

- wysokos$¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogélne:

- wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia statyczne ( 2 KN ),

- wysoka izolacyjnoscig cieplna,

- wysoka izolacyjno$¢ akustyczng,

- odpornoscig na dziatanie czynnikéw chemicznych,

- odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- pozbawione sg zwigzkéw palnych,

- nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sig,

- sg wykonane z naturalnych sktadnikéw - tatwo peczniejgcych glin wypalanych w piecach Obrotowych,

- sg neutralne dla zdrowia czlowieka.

2.6.1. Warunki techniczne stropu:

obcigzenie na 1m? stropu wartosé¢ kN

Catkowicie : 6,22

W tym :

masa wtasna konstrukcji : 2,68

warstwy wykonczeniowe : 1,29

obciazenie scianki dziatowej : 0,75

obcigzenie technologiczne : 1,50

2.7. I1zolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjno$¢ akustyczna stropu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-02151-3:1999; w budownictwie mieszkaniowym na
stropach nalezy stosowac:

- przy standardzie akustycznym podstawowym - podtogi ptywajgce klasy PPn-23 wedtug Instrukcji ITB Nr 369/2002,

-przy standardzie akustycznym obnizonym - podtogi dowolne.

W budownictwie ogdélnym doboru podtég nalezy dokonywa¢ na podstawie "Katalogu rozwigzan podtég dla budownictwa mieszkaniowego i
0gdlnego".

2,8. Odpornos¢ ogniowa

Klasa odpornosci ogniowej stropéw Teriva wynosi REI 60 (1 godz.), przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym
grubosci 15 mm. Odporno$¢ ogniowa stropéw moze by¢ zwigkszona przez zastosowanie innego wykonczenia dolnej powierzchni lub specjalnych
zabezpieczen.

2,9. Opor cieplny

Opdr cieplny stropéow TERIVA bez warstw wykonczeniowych, wynosi 0,39 m2 " K/W.

2,10. Obciagzenia

Stropy TERIVA moga przenosi¢ obcigzenia réwnomiernie roztozone lub obcigzenie zastepcze réwnomiernie roztozone przypadajgce na 1 m?
stropu:

- charakterystyczne catkowite — 10,0 kN / m?,

- charakterystyczne ponad ciezar wtasny konstrukgcji stropu — 6,0 kN / m?,

- obliczeniowe catkowite ponad ciezar wiasny konstrukcji stropu — 7,5 kN / m2.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzegtu niezbednego do wykonania zadania
uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport materiatéw winien odbywac sie w sposéb niepogarszajgcymi jako$¢ materiatéw i zgodnie z

wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

- warunkiem przystgpienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpér stropu oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop
zelbetowy gesto zebrowy na belkach TERIVA lub réwnowaznych)

- belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Uktadajgc belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie migdzy nimi po jednym
pustaku przy kazdym koncu belki.

- najmniejsza dlugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek

nalezy opiera¢ na podtozu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci t 20mm.

Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie
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obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubo$é co najmniej 40 mm .

- oprécz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci

stropu, jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

- podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.

Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA lub rownowaznego.

Z uwagi na koniecznosci zapewnienia wtasciwych warunkéw mocowania stropéw o rozpietosci powyzej 6,0 metréw, jako zasade nalezy
zastosowacé zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Dopuszcza sig¢ wykonanie
zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub rownowazne.

Dla przypadku utozenia belek w sgsiednich przestach stropu w jednej linii, nalezy stosowac¢ zbrojenie

podporowe typ |. Przed utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i
zbrojenie wierica na podporze, nalezy wycig¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego” koszyka" ( f5) o dtugosci 240 mm (mozliwos$¢ natozenia koszyka na
zbrojenie wienca)

5.4. Zbrojenie podporowe TYP Il lub rownowazne.

W przypadku przesuniecia zeber sgsiednich przeset stropu nalezy stosowaé zbrojenie podporowe typ Il. "Koszyk" powinien byé uktadany tak, aby
pierwsze strzemie od strony z dtuzszymi wystajacymi pretami f 10 znajdowato sie w licu podpory, a wystajgce prety zagig¢ i przymocowac¢ drutem
wigzatkowym do zbrojenia wienca.

5.5. Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci

stropu:

- do 3,9 m - 1 podpore

-0d 4,2m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.6. Wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykonaé w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci
nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu i szeroko$¢ co najmniej 12 cm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o $rednicy
nie mniejszej niz 10 mm.

Zaleca sie stosowanie 4 pretéw o $rednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny byé

rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiefAcach.

Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wiasciwego jest zakotwienia w wiencu, gérne
prety wienca powinny byé usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

5.7. Zebra rozdzielcze

W stropach poczawszy od TERIVA - | 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m; TERIVAIII - 4,8 m nalezy stosowa¢ zebra
rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm i wysoko$ci réwnej wysokosci stropu. Zebro rozdzielne powinno znajdowaé sie w $rodkowej czesci stropu.
Zbrojenie Zzebra rozdzielczego powinno sktada¢ sie z dwdch pretéw (jeden pret w gérne; strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna
wynosi¢ co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-l i 12 mm w pozostatych stropach TERIVA. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢
zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wierceniach lub podciggach, na dtugo$¢ minimum 0,5 m.

Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowaé dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpor.

5.8. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod $ciankami dziatowymi wykonanymi w sposéb tradycyjny np. murowanymi z cegty, usytuowanymi

réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich $cianek dziatowych z piyt
gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnione zebra stropowe mogg by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowe;j;
belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity cigzar $cianki dziatowej.

5.9. Uktadanie pustakéw

Po utozeniu belek przestrzenie migdzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym
kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgcych do wiencéw, podciagdw i zeber rozdzielczych powinny byé¢
przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opieraé na podporach statych na ktérych utozone sg belki.

5.10. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencoéw i zeber. Przed betonowaniem
stropu nalezy usuna¢ bezposrednio z utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. W czasie betonowania
(beton klasy nie mniejszej niz B-15) nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowg gestos¢ betonu i
nalezytg jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy
transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

5.11. Strop - zuzycie materiatow

- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15 : 0,0465 m3/m2

- zuzycie pustakoéw : 6,7 szt/m 2

- zuzycie belek : 1,67 mb/m2

- masa stropu ok. 268 kg/m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiaréw i ksztaltu , liczby szczerb pekniec¢,

- odpornosci na uderzenia i zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.3 Badanie odbioru czesciowego ( przed przystgpieniem do betonowania stropu ).

Powinno obejmowaé sprawdzenie:

- zgodno$¢ stropu przygotowanego do betonowania z dokumentacjg techniczna,

- jakosci materiatéw i elementéw stropu,

- utozenia belek, w tym: prawidtowosci oparcia belek na podporach statych i montazowych oraz rozstawu i réwnolegtosci belek,
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- $rednic zbrojenia i jego rozmieszczenia,

- utozenia pustakow.

9.4 Badanie odbioru koncowego ( po rozdeskowaniu stropu ).

Rozdeskowanie stropu mozna wykona¢, gdy beton utozony na budowie osiagnie wytrzymato$¢ odpowiadajgca klasie C 16/20. Polega ono na
usunigciu podpdér montazowych oraz deskowaniu wiencéw, zeber rozdzielczych, zeber pod $cianami réwnolegtymi do belek i innych fragmentéw
stropu, wykonanych z betonu uktadanego na budowie.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wyglagdu zewnetrznego,

- ptaskosci powierzchni stropu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéline" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 stropu.

Powierzchnig oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

llo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkdw.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiorowi technicznemu podlega kazdy wykonany strop. W trakcie odbioru technicznego przeprowadza sie dwa badania: badanie odbioru
czesciowego i badanie odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementédw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogodlne. T | ¢z.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.

ST 01.04 NADPROZA STALOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla robét dla wykonania nadprozy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z nastepujacymi elementami konstrukcji:

- nadproza stalowe z ksztattownikéw.

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementéw stalowych profili - zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i
architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacji ,Wymagania Ogdéine”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania przez Wykonawce.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgce wymagang jako$¢. Wszystkie elementy muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny byé stosowane na
elementy konstrukcji nosne;j.

Do wszystkich wyroboéw nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ zgodnie z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci:

- Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18
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- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii Srub.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikéw spawanych - odchyitki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl 4.

Elementy i czesci sktadowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stupéw - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono
w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i zlozone zgodnie z wiasciwymi normami, a w
szczegdlnosci PN-M.-69011-0-17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2. Pozostate ztgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-
69772.

Wymagane dtugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-
69011 (np. dla blach czotlowych stykéw srubowych, sprezanych klasa ztgcza B , wadliwo$é 2 - z tabl. 3 minimum 50% dlugosci ztgcza badac
metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

Najszybciej dokonuje si¢ badania spoin aparaturg ultradzwigkowg. Badanie taki nie daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego
nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwiekowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia
rentgenowskie. Na podstawie radiogramow okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady ztgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych
wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwo$ci zigcza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowac¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty
spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie
wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego $niegu. W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawié
Swiadectwo przeprowadzonej proby. Proba taka powinna odbywac sie co maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w
przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robot spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sig¢ uchybienia w jakosci
wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawéw identyfikacja spoiny z jej wykonawcg).

Potaczenia srubowe.

Potagczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potagczenia $rubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatagcznika C. Potgczenia sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego
momentu. Site sprezajgca i momenty dokrecenia przyjg¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji.

1 Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -o- 3 PN-B06200.

1. Tolerancje usytuowania podpdr - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2. 0 MATERIALY

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. Powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢
zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty i
wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano
inaczej. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w sposéb
umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji
nosnej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5 12\ 5 1 3) dostawcéw materiatéw nie oznacza akceptacji materiatow
Wytwoérca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywa¢ stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg byé
zastosowane przez Wytworce za zgodg Inspektora Nadzorua Projektu jesli posiadajg Aprobate Techniczng IT8.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wytwoércow
tych materiatéw. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestow potwierdzajacych spetnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszag by¢ przedstawione wraz z dostawg
kazdej partii fgcznikow i materiatdw spawalniczych. Badania, ktére warunkuja wystawienie atestow Wytworca tgcznikéw lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzgce z zapaséw Wytworcy konstrukcji powinny byé atestowane w zakresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru na koszt wtasny Wytworcy konstrukgji.

Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podkfadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podkfadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki sze$ciokgtne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szeSciokatne powiekszone do potgczen sprezanych
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PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania:

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach
Wytwoérca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb
umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. t.aczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukgcji
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3.0 SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3) obowigzani sq do przedstawienia
Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywacé sig w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak aby powierzchnia stali byta zawsze
czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731 H
01102. Oznaczenia i cechy muszg byé zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalepy przenies¢
oznaczenia na cze$ci pozbawione oznaczen.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny byé nastepujace:

- najwieksza dtugos¢ 11,0 m

- najwieksza szeroko$¢ 2,5 m

- najwieksza wysokos$¢ 2,5 m

- masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia diugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze byé do 18,0 m wysokos$¢ elementu, na
przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposéb aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie
konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy
stykéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie
na czas zatadunku i transportu Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie
oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, podkfadki,
nakretki, czy drobne blachy powinny byé przewozone w zamknigtych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga by¢ one transportowane
w innej pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie
potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementdw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia,
przewrocenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny byé zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny
przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czegsci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochdd pilotujgcy.

4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia
petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich
poblizu na co nalepy uzyska¢ pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predko$é poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana
(ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego aby nie dopuscie do ich zsuniecia
sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢
konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu
liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych
wytrzymatos$¢ i statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac¢ linami zaczepionymi do niegj i
obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej
geometra. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4.7 PN B 06200. Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie
umowy na:

- wytworzenie konstrukciji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z réoznymi podmiotami gospodarczymi wéwczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen
powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez Inspektora
Nadzoru zaakceptowany. Wytwoérca konstrukciji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sg farby i materialy spawalnicze ktérych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektora Nadzoru Projektu uzna za konieczne to Wytwérca przedstawia Inspektora Nadzoru do akceptacji
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektora Nadzoru Projektu moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez
obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji a do ich wykonania powinien przystagpi¢ tak szybko jak
jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspektora
Nadzoru. Je$li po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego cze$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. 0 Wykonanie robét

5.1 Warunki ogolne
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5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany
technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i odbiorcéw czesciowych na czas ktérych
nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewni¢ jej stateczno$¢ i nieodksztalcalno$¢, dobre przewietrzenie elementoéw konstrukcyjnych, dobrg widocznos¢
oznakowania elementéw sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

5.2.2 Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie.
Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga). Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

Przygotowanie do montazu nadprozy

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wykué bruzdy oraz gniazda z obu stron $ciany w miejscu montazu nadprozy,
zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy oczysci¢ miejsca stopek belek oraz wykona¢ podlewke cementowg w celu wypoziomowania
nadprozy. Na tak przygotowanym podiozu utozy¢ belki stalowe oraz wykonac przewierty przez $ciang dla scalania obu belek. Po osadzeniu i
scaleniu nadprozy nalezy wyku¢ otwory.

5.2.3 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potagczenia na $ruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwérni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy
wykona¢ podczas ostatecznego montazu. Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny byé w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element.
Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wiasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza byé starannie docigniete w czasie wiercenia. Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru.
Szczelnos$¢ potaczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejsé miedzy
powierzchnie tgczone giebiej niz na 20mm. Dtugosé Sruby powinna by¢ taka aby gwint $ruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach
zwyktych i pasowanych) nie wchodzit glebiej w otwdr tgczonej czgsci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez
podktadki doktadnie przylegaé do powierzchni tgczonych elementéw.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki
zabezpieczajgcej przed korozjg z wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po
wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywac¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w
dzien bez opaddéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska
wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproza nalezy przystgpi¢ do przebicia otworéw. Przebicia wykonaé¢ stosujgc lekkie narzedzia takie jak mtotki
reczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu przebi¢ belki nadprozowe nalezy
wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowacé.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru.

6.3 Zakres kontroli jakosci robét

Zakres kontroli jako$ci robét obejmuje na etapie wstepnym.

- Weryfikacje jako$ci prac warsztatowych kontroli jako$ci w wytwérni.

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

- Badanie wzrokowe potaczen skrecanych

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

- Jakos¢ tacznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin. Po zakonczeniu montazu i malowania

- Sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju

- Sprawdzenie potgczen

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien

- Koncowy pomiar powtok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jak w Przedmiarze Robot

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- Znak wytworcy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,
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- Znak obrobki cieplnej

8.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbioér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie
zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos$¢ uzytych profili

- Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Cena obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji.

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- W ytyczne do planéw jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamiennosci - Uktad tolerancji i pasowan

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Sruby ze them szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkfadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki sze$ciokgtne

PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powigkszone do potagczen sprezanych

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania fukiem krytym

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5100 mm - Jako$¢ powierzchni ciecia
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

ST 01.07 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej S.00.00 , Wymagania Ogdlne".

Piety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A- 0 i A -I.

Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- Il , A - lll.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie

betonowe;j.

1.4 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll; przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem,

Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania Ogéine"

2.0 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykona¢ ze stali klasy A-lll gatunku 34GS.
Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadow
pod posadzki ze stali St3S oraz StOS. Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali.

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach
oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

- znak wytwarcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obraébki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregoéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- $rednice nominalna.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miescic sie w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowani

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi
urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Projektu.
3.0 SPRZET

Wytwédrca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3) obowigzani sg do przedstawienia
Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzgtu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywacé sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4.0 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig
podczas transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

- Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka,

- Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie.

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projektu.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stolowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni przygotowanie siali na stanowisku
zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do giecia i prostowania pretéw
stalowych o $rednicy do 25 mm.

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Cze$ciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem,
Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna réznica
Ciecia pretow dlaL<60m 20mm
(L- dlugos¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do poto. | dla L<0,5m 10mm
okreslonego w projekcie) da 05 m < 15 15mm
dlaL> 1.5m 20mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmiana wymiaru | dla h<0.5m 20mm
w stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie  plusowe (h- jest catkowitg | dla h<0.5m 10mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<1.5m 15mm
dlaL>1.5m 20mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5mm
réwno. pretami (a - jest odlegtoscig |a< 0,20m 10mm
projektowang pomiedzy  powierzchniami | a < 0,40m 20mm
przylegtych pretéw) a>0,40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci | b < 0,25m 10mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza |b<0.50 m 15mm
catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ elementu) b<15m 20mm
b>15m 30mm

7.0 OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robdt.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny dtugo$¢ pretédw poszczegdlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie¢ stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
Dokumentacji.

llo$ci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robdét.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wedtug zasad podanych w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”.
8.1 Odbior dostawy stali
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Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- Znak wytworcey,

- Srednice nominalna,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki pretow.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos$¢ ksztattu pretow,

- Zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidtowe wykonanie hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w pkt 9 "Wymagania ogélne".

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania roboét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

ST 01.08 REMONT DACHU Z ROBOTAMI UZUPELNIAJACYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych zaméwieniem o nazwie:

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania:

remontu pokrycia dachowego z wymiang instalacji odgromowej

1.3. Zakres stosowania ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot remontowych dachu w zakresie okreslonym w przedmiarze robét.
Szczegotowy zakres robot ujetych w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

- remont wiezby dachowej polegajacy na wymianie niewielkiej czesci drewnianych elementéw konstrukcyjnych porazonych biologicznie
wraz z impregnacjg catosci konstrukcji przeciwko grzybom i owadom oraz zabezpieczeniem p.poz;

- wymiane poszycia dachu na pokrycie z dachéwki ceramicznej

- wymiane odrobek blacharskich rynien i rur spustowych;

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

— zabezpieczenie elementéw niedemontowanych,

— ustawienie rusztowan,

— zatadunek gruzu na samochod dostawczy,

— wywiezienie gruzu

— uporzadkowanie terenu budowy po jej zakonczeniu.

1.5. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST. Dokumentacja projektowa,
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby bylty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Budowy, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Dach mansardowy - dach tamany, zbudowany z dwdéch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni potaci dachowych.

Okap - dolna, pozioma krawedz dachu, zwykle wysunigta przed ptaszczyzne elewacji. Wzdiuz okapu zazwyczaj przebiega rynna.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegdlnych typéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do
zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wechodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania i transportu.
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z SIWZ, przedmiarem robot i poleceniami inspektora
nadzoru.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SIWZ, przedmiarem robot lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
remontowanego elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, daszki zabezpieczajgce, barierki itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo osoéb trzecich. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odrebne
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisowa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorfczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.

Koszty zwigzane z utylizacjg odpaddéw porozbidrkowych oraz optata za sktadowanie na wysypisku wliczone sg w cene oferty i nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca bedzie zobowigzany uzywac wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach podanych w SIWZ,
przedmiarze robot i niniejszej specyfikacji. Na zadanie Inspektora nadzoru przedstawi przed wbudowaniem certyfikaty na znak bezpieczenstwa
(znak CE lub B), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 — ustawy ,Prawo budowlane”

Materiaty stosowane do wykonywania robot pokrycia dachowego, wiezby dachowej oraz $wietlika budynku Sgdu Rejonowego w Mystowicach
powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot remontowych w budynku Sgdu Rejonowego w Mystowicach.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w innym uprzednio wskazanym
przez Inzyniera miejscu. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.6. Materialy wykorzystywane przy pracach remontowych.

Podczas remontu dachu przewidziano uzycie nastepujacych materiatéw podstawowych:

- acetylen techniczny — rozpuszczony,

- bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I,

- bale iglaste obrzynane wymiarowane nasycone klasa Il, grubo$¢ 50-110 mm,

- bale iglaste obrzynane wymiarowane nasycone klasa Il, grubo$¢ 50mm,

- belki iglaste,

- drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm,

- Drut stalowy okragty migkki ocynkowany Fi 3-4 mm,
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- farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania biata,

- farba ftalowa nawierzchniowa,

- Srodek do impregnaciji ogniochronnej drewna,

- gwozdzie budowlane okragte gote,

- gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,

- haki do muru,

- klamry ciesielski z pretéw stalowych, typ U,

- krawedziaki iglaste wymiarowane,

- krawedziaki iglaste wymiarowane nasycone klasa Il grubosci 28 — 45mm,

- ptyty pomostowe ditugie,

- ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie,

- ptyty pomostowe robocze,

- prety stalowe ocynkowane,

- rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j,

- spoiwo cynkowo — otowiowe LC 60,

- $rodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy),

- $ruby kotwiace,

- $ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami,

- uchwytu do rur spustowych ocynkowanych,

- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane,

- zaprawa budowlana zwykia,

- zaprawa cementowo — wpienna M4 (m.30),

2.7. Wtasciwosci materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7.1. Drewno.

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sig¢ drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sig¢ co najmniej drewno klasy Il wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.

Dopuszczalne odchylenia drewna:

- Wichrowatos¢ - 6% szerokosci

- Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

- Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

- Nieréwnosci ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

- Nieprostopadtos$¢ - niedopuszczalna.

- Wilgotnos¢ - drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:

- w dlugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm

- w grubosci do + 1 mm lub do -1mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé

- wigksze niz +3mm i -2 mm

odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm

2.7.2. Laczniki stosowane przy elementach drewna.

- gwozdzie

nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

- Sruby

nalezy stosowac :

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

- nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

- podkfadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- wkrety do drewna:
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Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501

wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.7.3. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki
posiadajgce odpowiednie atesty.

2.7.4. Blacha tytanowo - cynkowa.

Blacha tytanowo - cynkowa

Wymagania:

- gestos¢ 7,2 kg/dm3

- wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

- grubo$¢ metalu 0,55, 0,65mm

- waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatowa,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Winien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet wykorzystywany przy pracach remontowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- agregat cisnieniowy,

- ciggnik kotowy 29 — 37 kW 40 — 50 kW (1),

- konstrukcja rurowa daszkoéw,

- pita mechaniczna,

- praca rusztowania,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

- rusztowania,

- samochdéd dostawczy do 0,9t (1),

- samochdd samowytadowczy do 5t (1),

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,

3.3. Wariantowe wykorzystanie sprzetu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

4.2. Transport materiatow.

Dotyczy elementéw drewnianych i Srédkéw do konserwaciji drewna w czasie transportu:

- Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji drewnianej t powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

- Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac¢ ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

- kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Dotyczy arkuszy, zwojoéw, potproduktéw, produktéw gotowych w czasie transportu lub przenoszenia wyrobéw nalezy:

- Unikac¢ rzucania (zrzucania) wyrobéw,

- Przesuwania, ciggniecia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

- Czesciowa lub catkowitg deformacje wyrobdw,

- Powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys moga powsta¢ pekniecia podczas formowania, giecia i montazu elementéw. W/w pekniecia
moga réwniez sie pojawi¢ w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

- Arkusze muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziome;.

- Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia.
- Wyroby musza by¢é magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacje.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujgcych skraplanie sie pary wodnej.

4.3. Srodki transportu wykorzystane do wykonania robét:

— ciggnik kotowy 29 — 37 kW 40 — 50 kW (1),

— przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

— samochdd dostawczy do 0,9 t (1),

— samochéd samowytadowczy do 5 t (1),

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa. Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, a takze za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, dokumentacji projektowej, projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang (jesli wymagat bedzie tego
inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych na
Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Roboty nalezy prowadzi zgodnie z dokumentacjg technicznej przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Prace zabezpieczajace poddasze na okres remontu z wymiang pokrycia.

W trakcie remontu dachu, nalezy demontowaé matymi odcinkami istniejace pokrycia z blachy w celu odstoniecia do naprawy konstrukcji wiezby
dachowej i deskowania dachu (powierzchnie odstaniane nie powinny przekroczy¢é mozliwosci 1 roboczodniéwki). Na nowe lub naprawione
deskowanie nalezy zatozy¢ folie ochronng lub pape celem zabezpieczenia doraznego dachu na okres remontu do czasu zatozenia docelowego
poszycia z nowej blachy cynowo-tytanowej. Nalezy zatozyé, ze zastosowany materiat zabezpieczajacy (folia lub papa) nie bedzie nadawat sie do
ponownego uzytku.

5.2.1. Roboty demontazowe.

Rozbidérke uszkodzonych elementéw podioza dachowego i wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ bez odzysku materiatdw. Na podstawie
rozbieranych elementéw nalezy wykona¢ wzorniki. Po wykonaniu wzornikéw materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na
najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki i tam spali¢. Wykonawca przedstawi podczas odbioru rob6t dokumenty swiadczace o
prawidtowym, zgodnym z zasadami ochrony srodowiska, wywozie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki.

5.2.2. Wiezba dachowa.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia na faczniki Srubowe.

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

- nowe elementy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wzornikéw z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.

- dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny sig rézni¢ od wzornika wigcej jak 0,5 mm

- dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

- elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem powinny byé w miejscach styku

odizolowane jedng lub dwoma warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego, oraz naprawg wiezby dachowej oraz $wietlika budynku Sadu Rejonowego w
Mystowicach”

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robot z dokumentacjag projektowg, OST, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajagcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
Przedmiarze Robot. Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe od obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowi jest:

m3 - konstrukcji wiezby drewnianej

m2 — roboty pokrywcze

mb — rynny i rury spustowe

m2 — obrébki blacharskie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.1.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
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- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi cze$ciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu.

8.1.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorg robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kofAcowym.

8.1.4. Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentowa, o ktérych mowa w nastepnym punkcie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikowa
badan i pomiarowa, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych.

8.1.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikowa badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych
zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkoéw realizaciji robot,

- Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.1.6. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu
inwestorskiego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tych robot w ST i dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— Robocizne bezposrednia,

— Warto$¢ materiatéw zuzytych wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz
stanowisk pracy),

— Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
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pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z wycenionym kosztorysem inwestorskim jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.

PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i waskie.
PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce.

PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na state.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-61/B-10245 - ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.Din
1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”

PN- EN — 844 — 1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektowa budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektowa budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999. 10.3.

Ustawy.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. Zmianami)

10.4. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z2005r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

ST 01.09 IZOLACJE TERMICZNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych:
dachu wetng mineralng miekka gr. 20 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w
"Wymagania ogéine".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. I1zolacja powinna byé wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i ppoz.
2. MATERIALY
2.1 Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:
ptyty z wetny mineralnej - do izolacji dachu,
Do izolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg zastosowano ptyty z wetny mineralnej - wym. 0,5x1,0 m, gestos¢ 40-100 kg/m3 (ptyty miekkie i
péttwarde). Wilgotno$é wetny nie moze przekraczaé 2%.
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3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, $cisle obok siebie w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne
czesci nalezy usuna¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami,
benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie
przepiséw bhp i ppoz.

5.2. Opis ogodlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez
proceséw mokrych. Warstwy powinny byé uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i
mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy ukfadaé
mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito 3 cm. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. lzolacja
dachu, z plyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9mm na od odcinku 2m.

6. KONTROLA JAJAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdine ich etapy: jakos$¢ podtoza,

doktadnos$¢ klejenia ptyt do podtoza,

rownos$c¢ ptaszczyzny ocieplenia,

grubos¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioér powinien zosta¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

po dostarczeniu materiatéw na budowe,

po przygotowaniu poditoza,

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta oraz zgodnos$é materiatdw z normami lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci wykonania paraizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;j,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

potaczenie warstw z podtozem.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej
przed opadami.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

ST 01.10 POKRYCIE DACHU DACHOWKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Wymiana pokrycia dachowego z dachdéwki

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwka
ceramiczna

1.3. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych .

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw,

wymagan w zakresie przygotowania podktaddéw i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blacha zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu
urzgdzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w SST ,Wykonanie pokryé dachowych — krycie dachu blacha, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegdlnych typéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do
zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki fadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek Dokumentacje robét pokrywczych z dachéwek stanowia:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczna powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢

ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: folia dachowo paro przepuszczalna, tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

—spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okreslaé
miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci
oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki

tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Rgczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peitnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich)
dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrébek koszéw i zlewow

— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, nézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen
statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; faty kalenicowe
i grzbietowe mogg by¢ mocowane

za pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna byé przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach —
deski faczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fata kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogodlne dotyczgce wykonywania pokryé dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien byé w poziomie —
dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg

(tak jak dla tat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz
+10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i
instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem.

Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tata nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z
blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz
pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym Rabkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane
zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢é dachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna
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Krycie dachéwka ceramiczna karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesnhe rozwigzania uszczelnien,

polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej
lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kofAce dachéwek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.1.2. Rbwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposoéb, aby tata o diugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie
wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki
w gatunku Il

5.6.1.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete
wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka

5.6.1.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachoéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na dtugo$é wynoszacg dla pokrycia z
dachéwki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczes$nie dwoch
warstw dachowek, z ktérych dolna tworzg dachdéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnia za$ za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej
warstwy z przesunieciem o pét szerokosci dachoéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolna na dtugosci 32-33 cm),

5.6.1.5. Zamocowanie dachéwek do fat

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia)

—w strefach klimatycznych I1'i 11l wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachéwki, jak w
strefach klimatycznych Il'i Ill.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi
w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomoca préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta
ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét
pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci ze specyfikacja techniczna (szczegétowa)

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkagta ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla
trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy
w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢
pokrycia.
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Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢
utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscig
do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.1.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245
oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy,

wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce pofacie, jak: linie przecigcia dwoch sagsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzna
attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystaé ze
wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkiady i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich
nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktoérej ujeto wymagania dla
obrobek

blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badZz obrébek blacharskich nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka formie przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentagcji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachdéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

— odbiér i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych
pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na
wysokosci ponad 4 nad poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byé uwzglednione
w tych cenach lub Stanowic podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowe;j).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa
2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB Promocja —
2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokryé dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu
blacha. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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ST 01.11 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej

Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,

specyfikacjami i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu witasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji

technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac¢

przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winni si¢ doktadnie zaznajomic z

catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czgsciami dokumentacji,

dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegdlnych opracowan.

2.0 MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz

oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm. Rynny majg wymiar

150, rury spustowe 150 120 mm. Rynny jak i rury spustowe moga by¢ elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawce na miejscu
budowy. Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

4.0 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny byé sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni.

5.0 WYKONYW ANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane.

5.2. Doktadno$¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta. Rynny zostang

zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do tgczenia elementéw rynien stosowac spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 70-100cm. Ztaczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotgczyé do rynny przed jej
zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach,
nalezy upewnic¢ sie ze potrzebne odcinki zostaty poprawnie potagczone. Rury spustowe sa gtadko zakonczone i réwnolegle przylegajg do $ciany.
taczenie rur spustowych nalezy wykona¢ poprzez lutowanie miekkie uzywajgc spoiwa cynowo-otowianego. Uchwyty mocujagce rury spustowe
rozmieszcza sie co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych, powinna by¢é zachowana pionowos$¢ rur z dokfadnoscig do 5 mm.
W przej$ciu pomiedzy rynng i rurg spustowg nalezy zabudowac¢ zbiorniczki zaopatrzone z kratki zatrzymujace liscie i inne elementy powodujgce
zapychanie rur spustowych

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom |. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy,

Stwierdzenie zgodnosci w zakresie gatunku, wymiaréw, rozstawu, potaczen poszczegdlnych odcinkow,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidtowosci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

- stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i peknig¢,

- stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla rynien i rur spustowych jest mb

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikaciji.

9.0 PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych
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ST 01.12 OBROBKI BLACHARSKIE
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
blacharskich przy budowie jak w pkt 1.1. Warunki Ogdline.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zak res robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej,

1 4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czg$ciowym i koncowym robét blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1 0245. Roboty blacharskie
budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub
innym réwnorzgdnym dowodem.
2.0 MATERIALY.
Do robét blacharskich nalezy stosowac¢ blache:
. blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
. materiaty pomocnicze
Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81 000 Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane
Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81 000 oraz BN-84/5028-12.
Wkrety samo wiercace z podktadkg uszczelniajgcg EPOM do mocowania blachy stalowej do podtoza drewnianego F4,8x35 mm
Wkrety rozporowe z koszulka i z podktadkg uszczelniajgcg EPOM do mocowania blachy stalowej Fi 10x55 mm
Ptotki przeciwsniegowe stalowe ocynkowane
tawy kominiarskie typowe z ptaskownika ocynkowanego
3.0 SPRZET.
Roboty moga byé wykonywane (w zaleznos$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora
4.0 TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Obrobki blacharskie attyki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej, gr. 0,55 mm. Obrébke nalezy wykonac na rgbek stojgcy. Zamocowanie obrébki
za pomocg tworzywowych kotkéw rozporowych (zwyktych i ramowych) z ocynkowanymi wkretami i kapturkami EPDM. Obrébki powinny by¢
utozone na paskach papy podktadowej szerokosci dostosowanej do szerokosci attyki wraz z ociepleniem. Obrdbka powinna wystawa¢ min. 4 cm
poza lico ocieplenia i mie¢ wyksztatcony kapinos po obu stronach obrébki.
Obrobki blacharskie parapetéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm - kolor brgzowy miedziany RAL 8004. Nalezy
osadzi¢ klocki drewniane gr.6 cm dla okien > 1,5 m. Zamocowanie obrobki za pomocg wkretéw ocynkowanych z podktadkg i kapturkiem.
Uszczelnienia obrobek krawedzi obrobek za pomocg masy Silikonowe;j.
Obroébka powinna wystawaé min. 4 cm poza lico ocieplenia i mie¢ wyksztatcony kapinos oraz wywiniecia na $ciany boczne osciezy.
Ptotki przeciwsniegowe oraz stopki faw kominiarskich nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu tgcznikami dostarczonymi przez producenta przed
pokryciem potaci dachowej. Przejscia tapek mocujgcych przez pokrycie nalezy uszczelni¢ systemowo.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byé wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami.
6.2.1. Badania techniczne
- Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania robé6t z dokumentacja techniczng,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia,
- potaczenia i umocowania arkuszy,

uszczelniania przej$¢ przez pokrycie dachowe.
6 2.2. Warunki przystapienia do badan
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu
do tych robot. do ktérych dostep pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty zatwierdzong dokumentacje
techniczng i dziennik budowy, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, protokoty badan
kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
- czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich,
- czy w okresie wykonywania rob6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.
Ocena koncowa.
Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje sig. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu | odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia ale nie wplywajacych na jakos¢, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartos$ci robot
6.3. Ocena wynikéw badan
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Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawié
wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na jako$¢ pokrycia, roboty
blacharskie mogg by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

7.0 OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robét

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania

oceny ilosci i jako$ci robét ulegajacych zakryciu

i zanikajacych sa nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze kohAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 warunki ogéine

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST 01.13 PODKLADY POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie podktadéw pod posadzki z zaprawy cementowej

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie
najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

- wihasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.
Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwiocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;i.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie PN-63/B-10145 Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne

PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz2: oznaczenia odpornosci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia nasigkliwosci

ST 01.14 WARSTWY WYROWNAWCZE
1.0 WSTEP.

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 48 z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych pod posadzki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podktadow
cementowych wyréwnujacych oraz wylewek samopoziomujgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

Zaprawa samopoziomujgca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw
podtogowych pod terakote, parkiet i réznego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora

2.0 MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki
,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykonaé tylko w zakresie badan
podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich
(woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowej.

2.4. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw
podtogowych pod terakote, parkiet i réznego rodzaju wyktadziny. Nadaje sie do stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynkéow
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne spetniajag wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe
wiasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze byé uzyta do wykonania podktadéw wewnatrz budynkéw.

3.0 SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz regcznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4.0 TRANSPORT.

4.1.Transport, sktadowanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 1lo$¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3 Transport i sktadowanie materiatéw sypkich

Piasek oraz inne materiaty sypkie nalezy transportowaé samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi. Materiaty sypkie w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem sie na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowisko materiatéw sypkich takich jak piasek
czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do rozmywania w czasie opaddéw deszczu. Cement i wapno workowane nalezy sktadowa¢ w
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pomieszczeniach zamknietych i suchych na podktadach panelowych z desek w warstwach max 10.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w jakich bedg
wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogo6ine.

Rozpoczecie robot moze nastgpié w oparciu o szczegélowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora)
obejmujaca:

- wybér sktadnikéw zapraw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

- sposob transportu mieszanki zapraw.

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- sposob pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych
betonowanie. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikow.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie skfadnikéw winno si¢ odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odregbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada, w
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac
wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg zaprawy i prowadzi¢ jg co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobeg),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie bedzie sie tgczyta z nastepng warstwg konstrukgcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej i normach.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robot z Projektem i Specyfikacia.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych sa nastepujgce dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
. atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.

Odbiédr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.
7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogoéine”

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

ST 01.15 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych powtokowych, z materiatéw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub pary wodnej;

Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidiowg realizacje a mianowicie:

- po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

- +5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

- +10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C — dla izolacji z folii z
tworzyw sztucznych;

- + 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, réznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych
zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw
instalacyjnych. | elementéw konstrukcyjnych (np. stupdéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami a izolacjg podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.

- I1zolacja pozioma 2x papa na lepiku pod fundamenty i posadzki piwnic

- I1zolacja 2 x papa zgrzewalna

- I1zolacja pozioma z folii PVC

- I1zolacja pozioma z ptynnej folii

- Izolacja pionowa 3x lepik na goraco

Dopuszcza sig¢ stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg
odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy
podtoze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢.Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy
wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Spadki podioza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuije sie dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
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3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy
nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
I1zolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed woda
opadowg wsigkajgcg w grunt.  Nalezy wykonaé izolacje powilokowe z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg tkaniny techniczne;j.
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢é wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie mniejszej niz | mm. Folia z PVC moze byé¢
przyklejana do podioza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac¢ klej poliuretanowy.
Folie powinny by¢ taczone na zaklady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno sklejaé, spawac lub zgrzewac¢. Sklejanie zaktadéw folii
lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia
PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywac¢ nalezy z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
rownym i gtadkim podiozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony fundamentu.
lzolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna w $cianach na wysokosci wierzchu fawy fundamentowej, a
izolacja pozioma gérna pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie
ukfadanie goérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu). lzolacja pionowa powinna byé
wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiega¢ od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad teren lub chodnik
przylegajacy do budynku oraz by¢ tgczona z warstwami poziomych izolacji i $cian.
Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej
fundamentow, $cian piwnicznych itp.
1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a
tgczna grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.
2. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
4. 1zolacje powtokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe
i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llo$¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g
/ m2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowe;j,
normach i instrukcjach producentéw materiatéw.
6.3. Odbior hydroizolaciji
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwaéch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbiér ostateczny (koncowy).
6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
jakosci materiatow:
podktadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Odbiér podkiadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkéw kanalikéw $ciekowych,
poprawnos$ci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku
prawidtowego osadzania wpustow itp.),
Odbioér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementéw przez izolacje
oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byty doktadnie ze sobag potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub
Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac
prébe wodna lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:
przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z
projektem.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnosc¢ roboét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwaéch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)
2/ Odbiér ostateczny ( koncowy) ST oraz
Odbiér czesciowy polega na kontroli:
jakosci materiatow
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podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych sa nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podioza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢
probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z
projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robat,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika roboét, protokoty z odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego.
Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem
trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbidr koncowy moze byé dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogodine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachoéw.
Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiarow
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine. Arkady 1988 r.

ST 01.16 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz stolarki okiennej, drzwiowej, klap
dymowych i $wietlikéw dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa Specyfikacji i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami producenta i instrukcjg wbudowania,
akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z
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projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan
przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na nosnos$é obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowag akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z
warunkami istniejagcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami sg:

- stolarki drzwiowej wewnetrznej z o$cieznicami i okuciami

- stolarka drzwiowa p.poz. z okuciami i samozamykaczami

- klapa pozarowa

- pianki silikonowej i pianki montazowej,

- tacznikéw mechanicznych i kotew.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami
atmosferycznymi, statecznos¢ elementéw i wykluczona ewentualno$é ich uszkodzenia. Okna dostarczane sg przez producenta na paletach,
zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram, elementéw taczacych i pomocniczych powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich
uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasoéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjg z zamodwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie
ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia
oscieznicy z konstrukcjg budynku,

- wykonaniu przepi¢ przez stropodach

Whbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére majg zosta¢
wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.3. Montaz parapetéow

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubo$¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu okiennego i montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowac¢ w ten sposoéb, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas istnieje pewnos¢ ich prawidiowego
uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na sty
odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty nad parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.

5.4. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma wypetnienie silikonem
wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sig
zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).

Klapy dymowe i $wietliki dachowe nalezy wykonczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. Powierzchnie dachu po zabudowaniu
Swietlikdw i klap dymowych nalezy naprawié¢ poprzez uszczelnienie stykéw z powierzchnig stropodachu oraz naprawg pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzeh zaprawg murarskg tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegdline ich etapy:

- wykonczenie o$cieznicy otworéw okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetéow zewnetrznych,

- dziatanie mechanizméw zamykajacych,

- uszczelnienie oscieznic ze skrzydtami dla drzwi p.poz.

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic

- jakosci uszczelnien powierzchni dachu przy swietlikach dachowych i klapach dymowych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior elementéw i akcesoriow.

Ocena jakosci elementdéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami

- stanéw powierzchni;

"

z ramg okienng, nalezy pamieta¢, aby otwory
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7.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wygladu
zamontowanych bram.

dokfadno$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod
opadowych przez element

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych, - okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

ST 01.17 MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWE J

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu $lusarki aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki aluminiowej
witryn, okiennej, drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Montaz $lusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj
materiatu, rodzaj szkta, wymagang jako$¢, termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnos$¢ oraz kolorystyke.

2.0 MATERIALY.

Proponowane materialy i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem. ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana
materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Jako materiat zastosowano:

- witryny aluminiowe o izolacyjnosci termicznej U=1,3 W/m2K szklone szybg ze szkta przeciwwlamaniowego i szkta bezpiecznego

- okna aluminiowe j.w

- drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe o odpornosci ogniowej EI-30 z naswietlem

- Okucia do drzwi i okien — samozamykacze, klamki, zamki

3.0 SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdéd dostawczy.

4.0 TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy $lusarke przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem $lusarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z
zamowienia. Okna, $cianki i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilno$¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Slusarka zabezpieczona folig ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze byé utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu

Przetransportowac¢ $lusarke w poblize otworu. Usungé¢ petle transportowe (jezeli sg zamontowane). Zdja¢ skrzydta.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz okien

Montaz okien rozpoczgé od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki, zwykle co 40cm. Rame wstawi¢
do otworu okiennego. Przy pomocy klindw zaryglowa¢ rame w narozach, tak aby dziatanie rozpierajgce klindw przenoszone byto wzdtuz profili
ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinowa¢ w potowie diugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustali¢ przy pomocy
poziomicy wtasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyréwnac¢ poziom, pion i potozenie w ptaszczyznie pamietajgc jednoczesnie aby
czoto ramy zdystansowac od wegarka o okoto 0,5 cm. Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe <D6 lub D8 i przy
pomocy wkretéw przymocowac kotwy do muru

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna przeprowadzi¢ montaz bezposrednio poprzez rame - jest to
montaz o na wigkszym stopniu trudnosci. Szczeling miedzy o$cieznicg a murem nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg zapewniajgca najlepszg
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izolacje termiczng Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy dokonaé przy pomocy wetny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich
temperatur.

Uwagal! jezeli wymiary otworu okiennego stwarzajg duzo wieksze luzy miedzy ramg okienng i murem (w stosunku do luzéw optymalnych) w celu
zaoszczedzenia pianki poliuretanowej mozna przestrzenie te "zawezi¢" poprzez zastosowanie pasoéw styropianowych od strony muru a dopiero
pozostatg przestrzen wypetnic piankg poliuretanowg

Nastepnie zamontowac skrzydta i zamkngé okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia planki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki
obcig¢ ostrym nozem W razie potrzeby mozna usuna¢ kliny drewniane z wyjatkiem klinéw znajdujgcych sie pod dolng czescig ramy, a otwory po
nich wypetni¢ pianka poliuretanowg lub wetng mineralng. Nalezy zwréci¢ uwage, czy otwory odptywowych sg drozne, a ich wyloty od strony
zewnetrznej pozwalajg na swobodny wyptyw wody na parapet.

5.4. Osadzanie i mocowanie witryny i drzwi

Witryny i drzwi aluminiowe i stalowe nalezy montowac¢ tak jak okna.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma wypetnienie silikonem
wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sig
zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).

Eksploatacje stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawa murarskg tynkiem itp.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢é wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowe;j
normach i instrukcjach producentéw materiatéw

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz

dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,

dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitéw £2 mm,

dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)od teoretycznego pionu +1 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz £3 mm na catej dlugosci boku,

dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £+ 5 mm na catej diugosci
boku. Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki. Stojaki
oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowaé réznicy w szerokosci oscieznicy,
mierzonej we wrebach.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na
catej wysokosci oscieznicy. Zamocowanie elementu Slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gtgboko$¢ zamocowania
nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna
przekracza¢ 25 cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna byé wieksza niz 100 cm. Po zamontowaniu okien nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzié¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego.
Jezeli montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny "lekko" otwiera¢ sig i zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢
do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét

7.0 OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora ST oraz

8.2. Odbior robét.

8.2.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia: wymiaréw otworéow

prostopadtosci i rownosci o$ciezy mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych wilgotno$é muréw

8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:

. osadzenia oscieznic

. jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych . szczelnosci okien i drzwi

. statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknigtym . jako$¢ powierzchni zewnetrznej,

. ilos¢ i wielko$¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania oku¢

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw

. jakosci osadzenia ( pionowos$¢) i dopasowania elementow Slusarki

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja montazu producenta stolarki lub $lusarki. Atesty zgodnosci.
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PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 2: liniowa sita
zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 3: Oznaczenie
powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie
odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

ST 01.18 SLUSARKA STALOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki stalowe;j.

] .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pktl.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu,

drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EIS30 oszklone malowane proszkowo,

balustrady stalowe malowane proszkowo

pochwyty z rur stalowych malowane proszkowo

Barierka zabezpieczajgca okno z rury stalowej malowanej proszkowo na wspornikach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuije sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Nie wystepuje

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgc;ji

Sktadowanie wyroboéw $lusarki stalowej

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002

Potgczenia elementéw Wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym  w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

. prawidtowo$¢ wykonania narozy,
. mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy katownikiem a $ciang. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
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producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,

- pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. PN-87/B-06200

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST 01.19 TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych oraz
gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych Il kat. Oraz
tynkéw gipsowych gr.1,5 cm na $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, zewnetrznych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z
projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora rob6t Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢
wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie oraz zaprawy gipsowe tynkarskie. Uzyte do
wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie
zawiera¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest. Zastosowane tynki gipsowe
noga by¢ workowane lub pojemnikowane.

3.SPRZET.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych,
poziomic itd. Do naktadania tynkéw gipsowych uzyé agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone byé mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w
szczegolnosci przed wilgocig. Wapno oraz gips powinno byé sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z
gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo - wapiennych zostaty opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. OPIS OGOLNY.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byé:
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- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynk| nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Tynki cem-wap.nalezy
wykonywac jako dwu warstwowe, pospolite, kat. Il, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o dwuwarstwowo o grubosci
kazdej warstwy 10 mm. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawg na gtgbokos¢ 10-15 m. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny
lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1.
Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty
powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonaé z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do
wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie, gtadkg pacg drewniana.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane wodg.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objaé poszczegdline ich etapy:
osadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),
jakos¢ podtoza,
uksztattowanie powierzchni, krawedzi,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.
Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbioér materiatéow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ dokiadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe
sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
7.2. Odbior koncowy.
7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie
wykwitéw, zaciekow, peknigé, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).
8. OBMIAR ROBOT
llos$¢ jednostek wg przedmiaru robot
9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia
PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

ST 01.20 SCIANKI | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-
kartonowych:

Scianki z ptyt GKB gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wktadem z wetny minerainej

Scianki z ptyt GK gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wktadem z wetny mineralnej

Scianki z ptyt GKF gr. 12,5 mm z pokryciem jednostronnym i wktadem z wetny mineralnej

Scianki z ptyt GKF gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowym i wktadem z wetny minerainej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajagcym wymiary i
odmiane ptyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
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Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego.

Ksztaltowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych, okfadzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i dtug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

Wetna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w $ciankach dziatowych gipsowych wg PN-B-23116 typ W, klasy 39 o gestosci
60 kg/m3

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

5.2. Wskazowki montazowe

5.2.1. Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna si¢ od montazu profili konstrukcji systemowej;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowa¢ ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien
by¢ nie wigkszy niz 30 cm. Gtéwki wkretéw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktérej
mocowane sg piyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretéw nalezy zaszpachlowaé gipsowg masg szpachlowa.
Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé.
Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Do ich wypetnienia nalezy stosowa¢ specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowa¢. Miejsce styku mozna dodatkowo wzmocnié przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢
dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér
techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
potaczeniach oktadziny Sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z projektem
technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i
elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom
przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaganiami
ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Sprawdzenie podiozy nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadno$cig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig
doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysoko$ci nalezy dokonywaé tasmg stalowg z
podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na zgodno$¢ z wymaganiami normy
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidtowosci
wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci
powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim (a w przypadku katéw réznych od 90 stopni - katownikiem nastawnym lub
uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do powierzchni oktadziny i do
krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg
kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku
gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac za
niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

b) nakaza¢ usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom | Budownictwo ogdine. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

ST 01.21 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszonych w budynku

szpitala.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sufitu podwieszonego:
modutowego 60x60 cm z wypetnieniem ptytami systemowymi,

- modutowego 60x60 cm z wypetnieniem ptytami systemowymi higieniczny

- z piyt gipsowych na konstrukcji podwdjnej podwieszanej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w informatorach i poradnikach - sufit

podwieszony modutowy na konstrukcji metalowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag techniczng, warunkami technicznymi odbioru

robot jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Podstawowym sprzetem sg wiertaki udarowe, wiertarki

zwykte, pity tarczowe do ciecia oraz inne wg potrzeb.

4. TRANSPORT.

Transport i magazynowanie elementéw do sufitbw podwieszonych przeprowadzi¢ zgodnie z informatorem - poradnikiem producenta, do

transportu nalezy stosowaé srodki transport: samochod skrzyniowy, samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot montazowych sprawdzi mozliwosci mocowania konstrukcji sufitu. Przed przystgpieniem do robot

wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

5.1. Sufit podwieszony.

Sufit podwieszony nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze - Poradniku" producenta sufitéw podwieszonych. Montaz sufitu

dozwolony jest wylgcznie po odbiorze wszystkich instalacji, ktére bedg rozprowadzane pod nim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdlne etapy: mocowanie rusztu (zawiesi), mocowanie opraw oswietleniowych,

poziomos¢ ptaszczyzny sufitu.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbiér koncowy zakonczony winien byé

sporzgdzeniem protokotu do ktérego nalezy dotaczy¢ niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze $wiadectwo wystawione przez

producenta.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLA TNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdine”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom | Budownictwo ogdine. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

ST 01.22 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadziny $cian ptytkami
ceramicznymi | Gres na $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w
"Wymagania ogéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $ciennych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu witasciwe oswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych
opracowan przed przystagpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki Gres 30x30 cm

Ptytki przeznaczone na oktadziny zewnetrzne powinny charakteryzowac si¢ mrozoodpornoscig i nasigkliwoscig 2-8%.

Ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,

PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998,

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
5.3. OPIS OGOLNY.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakoinczeniu wszystkich robét pomocniczych. Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie.
Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno
zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy
zaprawi¢ zaprawg cementowg, nieréwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza.
Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed
przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okres$li¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi
elementéw w poszczegolnych rzedach za pomoca naciggnigtego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé
utozenie na posadzce i $cianie.

5.3.1. Oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z ptytek.

Piytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego Kl. lll. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze
warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢ przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzing wyspoinowac i zmyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy obja¢ poszczegdlne etapy:

powierzchnig podtoza,

grubos$¢ zaprawy klejacej,

prostolinijno$¢ spoin i ich szerokos$¢,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,
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obrébke naroznikéw,

zgodnos¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior elementéw i akcesoriow

przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek
wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)\

grubos¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

powigzanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie | mm) jednolito$¢ barwy ptytek.
8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtgbne $cieranie. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wtoskowate.
PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

ST 01.23 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac malarskich o charakterze
ochronnym lub dekoracyjnym farbami zmywalnymi i szorowalnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakosé ich wykonania. Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane
przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne,
podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiada¢ ocene higieniczna
PZH. Farby powinny posiada¢ odpornosé ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wymagania techniczne dla farb szorowalnych lateksowych

— odpornos¢ na szorowanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

—  farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w pomieszczeniach laboratoryjnych,

—  zdolnos$¢ krycia- klasa 1 przy 4,5m?/l,

—  stopien potysku- mat,

— czas schniecia powtoki w 23+°C- 2h

—  zalecana grubo$¢ powtoki na mokro- 90

— nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych wytapywanie kurzu z powietrza

— odporna na = 10 000 cykli

Wymagania techniczne dla farb zmywalnych lateksowych

— odporno$¢ na zmywanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002 PN-ENISO 11998:2007,

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 63 z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

— wydajno$¢ do 16m?/ przy jednokrotnym malowaniu,

—  stopien potysku- mat,

— nie zawierajgca sktadnikow powodujacych wytapywanie kurzu z powietrza

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w
spos6b uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH
i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych lub piyt
gipsowo-kartonowych. Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez
spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac¢ i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy
doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢é wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaja sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentéw.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny byé przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawdéw j ostrych krawedzi, odttuszczenie,
piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie
(nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-
20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdéznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwdch warstw przeswity
podtoza sg niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um
(zaleznie od zaleceh producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnigciu zasadnicze] powtoki
gruntujacej. Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy
gruntowaé. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb
syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéow natryskowych, dopuszczalne jest réwniez stosowanie pedzli. Nakladanie warstwy malarskiej nalezy
rozpoczaé od goéry i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekédw. Kolejne warstwy farby moga byé
naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania wytworzone
pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac odizolowane od wptywoéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robét nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),

grubos¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakosc¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz ich okres trwatosci. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodnosé wykonanej powtoki z dokumentacja techniczna,

grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podiozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i potysku,

odporno$ci na wycieranie i uderzanie.

réwnomiernosc¢

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

ST 01.24 POSADZKI Z Pt. CERAMICZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ptytkarskich.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ptytkarskich:

- Posadzki wewnatrz budynku

- Cokoliki

- Oktadzina schodéw wewnetrznych wraz z cokolikami

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czes$ciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z
ptytek Sciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okfadziny z ptytek ceramicznych powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora. Plytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gresowe
posiadajgce aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiadaé odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania
stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢
przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadow
pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Wymagania techniczne dla posadzek gresowych

o grupa ll o nasigkliwosci od 3-10%,

klasa $cieralnosci IV,

twardos$¢ w skali Mosa 4-5,

antyposlizgowos$¢é R9- korytarze, R10- pomieszczenia mokre

odporno$¢ na srodki dezynfekcyjne,

o wymiar 20x50 lub 30x60 cm (lub inny w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i projektantem).

3. SPRZET:

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylefn wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu
lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie
powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sig z
suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowaé instrukcje producenta materiatéw j.w. dotyczace metod
przygotowania powierzchni, gruntowania istniejgcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang
przez producenta kleju.

Prawidiowos¢ i doktadno$¢ wykonania

Prawidiowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy
ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugoscl, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowosé
spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢, szerokosc¢ lub wysokos$¢ pomieszczenia po_inny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej diugosci. szerokoscl lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny byé
wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami,
fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej,
normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli,
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stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubos$ci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez
poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m, przykiadanej w dwdch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit migdzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica. Sprawdzenie prostoliniowosci
spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT,

7.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych sa nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 P!ytkl i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

ST 01.25 POSADZKI PCV
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
posadzek z wyktadziny PCV rulonowe;j,
- posadzek z wyktadziny PCV rulonowej antyelektrostatycznej
- tasma miedziana do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robot posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny
byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.
2. MATERIALY.
Wymagania techniczne dla wyktadziny PVC
—  klasyfikacja (EN 685)- do uzytku komercyjnego 34,
—  grubos¢ catkowita (EN 428)- 2 mm,
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—  grubos¢ warstwy wierzchniej (EN 429)- 0,3 mm,

— grupa $cieralnosci- grupa T,

— oddziatywanie kotek krzeset (EN 425)- odporna,

— ochrona przeciw bakteriom (ISO 846: czes¢ C- nie sprzyja rozwojowi bakterii,

—  antyposlizgowos¢ (DIN 51130)- R9

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Opis ogdlny

Podktad powinien by¢ wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z
wyktadziny powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa. W podkiadzie cementowych nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola ok. 6x6 m, o gtebokosci 1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Jezeli przewiduje spadek
posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe samopoziomujgcg nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe samopoziomujgca gr.5 mm nalezy ukfadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci. Do uktadania posadek mozna przystapi¢ po
zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5° - 35°. Pod
posadzke przewodzacg do podioza przyklei¢ klejem przewodzacym tasme miedziang, ktérg potgczy¢ przewodem DY 4 mm2 z uziemienim
ogdélnym budynku. Przed uktadaniem wyktadziny powinna ona zosta¢ roztozona w temperaturze pokojowej w celu usuniecia ewentualnych zagigc.
Temperatura przy uktadaniu posadzki powinna wynosi¢ 15° - 35°. Wyktadzine do podioza nalezy przyklei¢ rozprowadzajac klej packa stalowa. Po
przyklejeniu wykfadziny nalezy zgrza¢ styki pretem spawalniczym. Cokoliki nalezy wykona¢ poprzez wywiniecie wyktadziny na $ciany na
wysokos¢ 10 cm, naroza zabezpieczy¢ przed tamaniem wklejajac w naroze izoklin systemowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowe;j,
normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowos$ci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢é z dokfadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i
poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT,

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych sa nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

- Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych | zapraw do spoinowania
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

ST 01.26 RENOWACJA TYNKOW ZEWNETRZNYCH GZYMSOW | OBRAMOWAN OKIEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
renowacyjnych tynkéw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST ,Wymagania Ogélne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach
budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych tynkéw i oktadzin elewacyjnych sa:

- oczyszczanie i dezynfekcja powierzchni tynkowanych - lokalna stabilizacja oraz wzmocnienia miejsc ostabionych

- rekonstrukcja obramowan okien

- wykonanie szablonu istniejacego gzymsu

- naprawa gzymsow

- naprawy ubytkéw w tynkach - usuniecie napiséw graffiti z tynkow

- rekonstrukcja tynkéw

- impregnacja tynkow

- wykonanie tynku cienkowarstwowego zewnetrznego

- przemalowanie tynkéw farbami SILIKONOWYMI

- hydrofobizacja tynkéw zewnetrznych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementéw z kamienia sa:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktérych wykonywane sg prace

- wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej tynkéw, ogoélnej i z rusztowan

- usunigcie wszelkich elementéw obcych: pnaczy roslin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp. - usunigcie nietrwatej zaprawy ze spoin
w murach i wypetnienie ich rzadkg zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw Specyfikacji ST ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

1.4.1. Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza 1.4.3. Warstwa sczepna - warstwa wykonana
celem zapewnienia wtasciwego potgczenia poditoza z nastgpnymi warstwami materiatéw wykonczeniowych

1.4.4. Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulaciji nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci
1.4.5. Siatka z witdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych, w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.4.6. Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. W
potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, a takze nadaje systemowi fakture i
barwe

1.4.7. Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne, profile dylatacyjne i okapowe, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania oraz ochrony jego powierzchni

1.4.8. Farba silikonowa dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z dodatkiem $rodkéw pomocniczych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania
ogdlne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw podano w ST. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji

Preparat biobojczy przeznaczony do gruntowania jak réwniez usuwania glonéw, grzybdw, porostéw i mchéw z powierzchni mineralnych, jak a
takze do zabiegdéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancji czynnej’, zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolonéw i 1,00% chlorku
benzalkoniowego.

2.2.2. Preparaty do wzmocnienia wstepnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wiasciwosciach gteboko penetrujgcych i wzmacniajgcych przyczepnosé.

2.2.3. Srodki do wypetniania rys i ubytkéw

Systemowe zaprawy jednosktadnikowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi. Sucha zaprawa zwierajgca hydraulicznie wigzace spoiwo,
mikrokrzemionke oraz mineralne kruszywa, przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymatych potagczen miedzy murem a
kotwa, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych

2.2.4. Srodki do tworzenia iniekcji i usuwania rys
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Zawiesina cementowa do wykonywania iniekgji rys i pustek, 2-sktadnikowa.

Skfadnik A: Ptyn iniekcyjny

Sktadnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane spoiwo hydrauliczne (proszek) o wysokiej odpornosci na siarczany

Przeznaczona do stosowania w miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych:

Do wttaczania w rysy i pustki w zaprawie, murze z cegty i kamienia naturalnego.

2.2.5. Srodki do czyszczenia tynkow i sgraffit

1. Drobne $cierniwo, przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez uzytku wody.

2. Preparat do czyszczenia chemicznego — jest to efektywnie dziatajacym roztwor substancji powierzchniowoczynnych do usuwania uporczywych
zabrudzen takich jak sadza, kurz, oleiste i tluste osady oraz nawarstwienia. Dzieki wysokiej aktywnosci osigga sie optymalny wynik czyszczenia.
Srodek stabopienigcy i ulegajacy degradacji biologicznej. Moze byé¢ stosowany zaréwno do mycia recznego takimi narzedziami jak szczotki i
szczotki do szorowania, jak i w urzadzeniach do czyszczenia wodg pod wysokim ci$nieniem i gorgcg parg. Dziata zmiekczajaco na wode.

2.2.6. Srodki do rekonstrukcji tynkéw

1. Zaprawa do tworzenia warstwy sczepnej na szczelnych wzglednie stabo chiongcych podtozach. Zapewnia wtasciwe przygotowanie podtoza
przed natozeniem tynkéw mineralnych i wyréwnanie nieréwnomiernej chtonnosci podtoza pod tynk. Powinna charakteryzowac¢ sig:

- fatwym naktadaniem i bardzo dobrg przyczepnoscia

- wysokg odpornoscig na siarczany i niska zawartoscig czynnych alkaliow

- dobrym zespoleniem z pdzniej naktadang warstwg tynku

- odpornoscig na wode, czynniki atmosferyczne i mréz oraz przepuszczalnoscig dla pary wodnej.

2. Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszang, mineralng, lekka zaprawg przeznaczong do renowacji budowli i cechujgca sie nastepujgcymi
wiasciwosciami;

- spoiwo o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow

- fatwe naktadanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubosci do 30 mm!

- mozliwo$¢ naktadania maszynowego

- wysoka stabilno$¢ w stanie swiezym

- przyspiesza schniecie,

- odporno$¢ na siarczany i inne sole,

- duza objetos¢ aktywnych poréw (> 50%)

- zapobiega stratom ciepta wynikajacym z zawilgocenia

- brak kondensacji pary wodnej na powierzchni

- odpornos$¢ na wode, czynniki atmosferyczne i mréz

2.2.6. Srodki do rekonstrukcji gzymséw i obramowan okien

1. Tynk-szpachléwka wysokiej jakosci, oparta na ,dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania.

Szpachléwka mineralna, nie ,krzemionkuje” podtoza przez co nie powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia.

Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty Weneckiej’. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych.

Nieszkodliwa dla alergikéw. Nie zawiera rozcienczalnikéw i srodkéw zmigkczajacych.

Bez konserwantow;

naturalnie antyseptyczna.

2. Naturalna farba mineralna nie zawierajgca krzemianéw, stad nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni.

Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty weneckiej’. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla
alergikéw. Nie zawiera rozcienczalnikéw i srodkéw zmigkczajgcych. Bez konserwantow; naturalnie antyseptyczna.

2.2.7. Srodki do scalenia kolorystycznego

Pétprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich przy zachowaniu naturalnego —
mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podtoza.

Przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych szczegdlnie do starych tynkéw i kamieni naturalnych.

Farba wyréznia sie niewielka sitg krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powtoki, czego efektem sg dwie wiasciwosci/zalety:

A) Natozenie farby na powierzchni materiatu prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej powtoki ochronnej. Dzieki temu farba ta umozliwia
ochrone hydrofobowg takze takich mineralnych podtozy, na ktérych zastosowanie gtgboko wnikajgcego impregnatu hydrofobizujgcego wigze sie z
negatywnymi zjawiskami towarzyszacymi (np. piaskowce o spoiwie ilastym zagrozone pecznieniem), wzglednie na ktérych nie dopuszcza sie
stosowania impregnatéw hydrofobizujgcych.

B) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powtoki malarskiej o niewielkim stopniu krycia (laserunkowej), przez ktérg nadal przeswituje
podtoze. Dzigki temu zapobiega sie uzyskaniu efektu ptaskiego ("martwego") koloru i faktury.

2.2.8. Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnaciji mineralnych materiatéw budowlanych.

Ze wzgledu na matoczgsteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazuje bardzo dobrg zdolno$¢ penetracji i reaguje chemicznie w
materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikéw atmosferycznych substancije czynng - polisiloksan.

Po zabiegu impregnacji substancja czynna odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie wptywajgc znaczgco na
zdolnos$¢ dyfuzji pary wodnej. Nieréwnomierna chtonno$¢ podtoza moze powodowaé nieréwnomierne wchianianie impregnatu i przez to réznice w
odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére mogg wystgpowaé w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia
naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odporno$¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dziegki obnizeniu przewodnos$ci cieplnej
zmniejszajg sie straty energii.

Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane wykazujg wyraznie mniejszg sktonnos¢ do brudzenia sieg.

2.2.9. Zamiennos$¢ zastosowanych preparatéw chemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne $rodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania, lecz o innym sktadzie chemicznym, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw

2.2.10. Materiaty uzupetniajace i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykéw réznych rodzajéw elewac;ji

- listwy dylatacyjne przyokienne

- pianki i taSmy uszczelniajgce

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu przyjetego do wykonania robot

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania prac renowacyjnych tynkéw zewnetrznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwoscig regulacji cisnienia, szerokosci strumienia wody,

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdéw czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,

- iinny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkéw.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtogg
suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogdélne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Przygotowanie do robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona szczegétowag dokumentacje fotograficzng ogdlng i z poziomu rusztowan.

Konieczne jest usuniecie wszystkich zbednych elementéw, szczatkédw roslinnych oraz wszelkich zapraw cementowych uzytych w trakcie
wczesniejszych prac renowacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kolorystyki elewaciji, sktadu fizyko-chemicznego tynkéw i ich stopnia zasolenia. W celu
ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne bedzie takze wykonanie odkrywek stratygraficznych na tynkach.

Po wykonaniu tych prac zostanie okreslony szczegdtowy zakres i sposéb wykonania renowaciji/rekonstrukcji tynkow elewacyjnych.

Tynki odspojone od muru w ponad 50% bedg usuniete.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi préby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robét, ktéry nie doprowadzi
do zniszczenia pierwotnych tynkéw i sgraffit.

5.3. Wykonanie renowacji tynkow, gzymsow i obramowan okien.

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ zmycie wstepne i dezynfekcje tynkéw przez kilkakrotne przesmarowanie pedzlem $rodkiem biobdjczym.
Nastepnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc ostabionych z wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z Inspektorem nadzoru lub
Konserwatorem zabytkéw. Miejsca gtuche, pecherze i mniejsze odspojenia powinny zosta¢ podklejone i wypetnione zaprawami iniekcyjnymi.
Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynkow.

Po wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystapi do oczyszczenia tynku z uzyciem gorgcej wody pod cisnieniem. W przypadku wystapienia
uporczywych nawarstwien siarczynowych konieczne bedzie wykonanie oktadéw z kwasnego weglanu amonu (15%) w oktadzie z pulpy
celulozowej, z dodatkiem bentonitu lub metylocelulozy. Oktad pozostanie na $cianie przez kilka godzin, a po jego zdjeciu $ciana zostanie
ponownie umyta gorgca woda pod cisnieniem. Caty zabieg moze by¢ powtarzany, az do uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez
Nadzér konserwatorski.

Po docelowym oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki bedg uzupetnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw sczepnych i tynkéw
renowacyjnych. Materiaty beda tak dobrane pod wzgledem kolorystycznym i fakturowym, aby nasladowaty tynki oryginalne.

Szczeliny i spekania w istniejgcym tynku beda pogtebione i podklejone zaprawg iniekcyjna, a nastepnie wypetnione odpowiednim tynkiem
wapienno-cementowym. Cato$¢ nalezy zatrze¢, nasladujagc fakture tynkéw oryginalnych.

Scalenie kolorystyczne miejsc naprawianych, uzupetnianych i trudnych do oczyszczenia odbedzie sie z uzyciem farby na spoiwie silikonowym,
naktadanej laserunkowo.

W wyjatkowych przypadkach moze by¢ podjeta przez Inspektora nadzoru decyzja (tylko w obecnosci przedstawiciela WUOZ) o przemalowaniu
catej powierzchni tynkéw danej sciany. W takim przypadku prace zostang wykonane z uzyciem farb mineralnych — np. krzemianowych, dobranych
z palet barwnych przeznaczonych dla tynkéw.

Po wykonaniu scalenia kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach bedzie ich hydrofobizacja. Dobér odpowiedniego preparatu nastgpi po
wykonaniu proby na mato eksponowanym fragmencie $ciany.

5.4. Zasady wykonania tynkéw cienkowarstwowych na siatce z wtékna szklanego

5.4.1. Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze
powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne, ptaskie (tolerancja +t6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, ttuszczu i innych substangji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Niewielkie ubytki i nieréwnosci nalezy wyréwnaé np. za pomoca zaprawy wyréwnujgcej

5.4.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w
warunkach witasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich rezimow
technologicznych wiasciwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych $rodkéw gruntujgcych i zastosuje te $rodki
przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia naroznikéw i
taSmy wzmacniajace w jednolitym systemie.

Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na wetnie i zatapia¢ za pomocga pacy. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni
nie byt widoczny jej kolor.

Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami katowymi.

Do nakfadania wyprawy elewacyjnej mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od
zatopienia siatki.

Wyprawa elewacyjna o fakturze uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
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Przed przystagpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu
uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy pomocy tych samych narzedzi i stosujac takie same ruchy reki na catej
powierzchni $ciany. Gotowg wyprawe nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschnigcia i zakonczenia
obrébek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca bedzie mieszat ze sobg trzy losowo
wybrane pojemniki z wyprawg tynkarskg barwiong w masie

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci tynkéw zewnetrznych

6.2.1. Odbioér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.5.2.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, to nalezy je oczysci¢ i wyréwnac.

6.2.2. Odbiér tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Impregnacja i ewentualne zabezpieczenie ,antygraffiti’” powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z podioza, ple$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- réznorodnos¢ kolorystyczna poszczegolnych powierzchni tynkéw.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robét elewacyjnych sa:

- dla wykonania renowacji tynkow wewnetrznych i elewacyjnych z malowaniem: 1 m2

- dla wykonania tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych, silikonowych 1 m2

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korcowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania renowacji tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obejmuje:

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- wstepne oczyszczenie i dezynfekcje podtoza

- wzmocnienie istniejacych tynkéw

- wykonanie napraw i uzupetnien tynkéw

- oczyszczenie docelowe tynkow

- wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji

- malowanie elewaciji

- hydrofobizacja tynkéw elewacyjnych

- oczyszczenie $cian z zanieczyszczen i miejsca pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegolne warunki wykonania roboét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
10.1. Normy

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-B-30020:1999 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

10. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

11. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

O©CoO~NOOBRWN=
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12. PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

13. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

ST 01.27 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t — rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rusztowan zewnetrznych przy
termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

przygotowac podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu
uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu. Elementy rusztowania nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemig.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wg normy PN-M-47900-2. Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajgcy wejscie do budynku przed spadajacymi przedmiotami.
dtugos¢ rusztowania — dtugos¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakow

komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére odpowiednio potaczone dajg okreslong wielkosc.
6. BADANIA | ODBIORY

badaniami objete sa:

czesci rusztowan

zmontowane rusztowania

6.1. Opis badan

sprawdzanie wymagan ogolnych

sprawdzanie stanu podtoza

sprawdzanie posadowienia rusztowania

sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania

sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowan

Przeglad rusztowan

- codziennie

- dekadowe

- dorazne

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania

montaz elementéw rusztowania

kotwienie rusztowania

wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

Odbiorowi koncowemu podlega:

oceng zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

ST 01.28 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte s3 w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3. Podbudowe z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Dla zakresu robot podanych w dokumentacji nalezy wykonac:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi
narysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Krusz | Kruszywatamane |Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie ywa Badania
natura
Ine
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomoc- | zasad- | pomoc- zasad- | pomoc-
-nicza | nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 | od 2|od 2 do|od 2|od 2 do|od 2 | PN-B-06714
(m/m) do 10 | do 12 10 do 12 10 do 12 -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
wiecej niz -15 [3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢  zanieczyszczen  organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik  piaskowy po  piecio-krotnym |od 30 [od 30|od 30|od 30 do BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub 11 wg PN-B-04481, | do 70 | do 70 do 70 70 - - -01 [26]
%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
PN-B-06714
-42 [12]
30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy fgcznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
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10 Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SOz, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 Wskaznik nosnosci wnos mie-szanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 |- 120 - 120 - [21]

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST ,Roboty
ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

IA
[¢)]

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowiéknine. Ochronne
wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie¢ z warunku:

IA

1,2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica poréw geowidkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m);
warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3. Jesli
dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%,
szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane
do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna  liczba | Maksymalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy  przy-
padajgca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2?, lub wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny byé pobierane
przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciaggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m

7 Grubos$é podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢
podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sig¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos$¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-cenia mierzony ptyta o
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, | $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku  wnos | Zaggszczenia Is | mm
nie mniejszym nie
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obcigzenia E2
pierwszego
obcigzenia
E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢é podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szerokos$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowag
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

ST 01.29 PODBUDOWA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy zwirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- Wykonywaniem podbudowy zwirowej,

Podbudowe zwirowg mozna wykonywaé na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
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Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:

— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

— podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt
nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podiozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie,
nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
~Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaé wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik
piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Obrzeza betonowe:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

—  zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych sita | nawierzchnia jednowarstwowa Ilub warstwa gérna | warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowe;j
nawierzchni dwuwarstwowej
mm a1 b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
i
ALl
It
I
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza l chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy Jk
|
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, m
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki
optymalnej,

— przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

— walcéw wibracyjnych.

3.3. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatos$ci projektowane;j.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe pod nawierzchnig zwirowg powinno spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Podtoze powinno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe,

Zamiast warstwy odsgczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego,
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek
poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowe;j

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna byé¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy mieszanki
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie
jest on okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogow jak wyze;j.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby
byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda ze zbiornikéw przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez
samochody na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomoca oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunagé, dosypac¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

5.5. Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.6. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.7. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkciji mieszanki zwirowej i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych fukéw poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6 Szerokos$¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubosé 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzgdnych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-
metrowg tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz-5cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokos$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od
projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i
poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektowg. Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzac¢ co
100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu
zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

6.6. Badania obrzezy w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) utozonego obrzeza
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy odsgczajacej,
— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegdinych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

8 PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

11. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

13. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
. tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST 01.30 GEOWLOKNINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
budowlanych wzmocnienie nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy odcinajacej z geowtdkniny zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robét obejmuje:

- roztozenie warstwy odcinajgcej z geowiokniny, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej ST oraz z okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania Ogodine”.
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Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dziewiarskg lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i
geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:

georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw),

geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych),

geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobéw geotekstylnych),

geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego),

geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z
siatki (siatki ze strukturg przestrzenng),

geosiatki komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania Ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

ST i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony $srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizaciji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST ,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w ST ,Wymagania Ogodine”.
2. MATERIALY

Wymagania ogoélne podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt.2. Geowtdknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.1. Stosowane materiaty

Nalezy zastosowaé geowtdknine polipropylenowa spetniajgcg wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla geowtékniny

Wiasciwosci Wymagania
Wytrzymatosé na wgniatanie - Préba CBR X, nie mniej niz, N 22100
Wytrzymatos¢é na rozciaganie: wzdluz / wszerz pasma, nie mniej niz, kN/m 13/13
Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu, nie wiecej niz, % 100/40
Grubosé¢ przy obciazeniu 2 kPa, nie wigecej niz, mm 1,5

Masa powierzchniowa, g/m2 17010

Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogoélne” pkt.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem ,materaca” beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST ,Wymagania Ogdine” pkt.4.

4.1. Wybor srodkéw transportu

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony geowtékniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé geowtdéknine.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odcinajace;j.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Zakres wykonywanych robot

Geowtoknine nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie
warstwy (na przyktad kamienie). W czasie rozktadania nalezy spetni¢ wymagania okres$lone przez producenta dotyczace wykonania potgczen
badz szerokosci, na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podioza gruntowego.

Po powierzchni nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robét.

Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce
czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt.6.

6.1. Badania i pomiary

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej z geowtokniny nalezy kontrolowaé:

— zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w ST,

— réwnos¢é warstwy,

— jako$¢ potaczen, wielkosé zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

— ew. zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie, przebicie).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania Ogdine” pkt.7.
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Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy odcinajgcej z geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.9.

Ptaci sig¢ za metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy odcinajgcej zgodnie z okresleniem w pkt.7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej ST oraz wynikajacych z opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w
pkt. 5 niniejszej ST,;

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii roboét;

— wytyczenie Robot w terenie,

— profilowanie i oczyszczenie podtoza gruntowego,

— roztozenie geowtokniny,

— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-89090 Folie z tworzyw sztucznych — Oznaczanie grubosci

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan

PN-EN 965 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-C-89034 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.

ST 01.31 ROBOTY ZIELENIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg
zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zieleniarskich
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwg;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania
ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna

ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

— Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m
wysokosci,

— Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakos$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.4.2. Nawozy mineralne

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 84 z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdine”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i
wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewnic¢ skfadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m?(metr kwadratowy)

llos$¢ jednostek obmiarowych jak w przedmiarze

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

ST 06.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych ponizej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

rozdzielnica gtéwna

tablice rozdzielcze

instalacja gniazd wtyczkowych

instalacja o$wietlenia ogdélnego

instalacja potgczen wyréwnawczych

pomiary

1.4 Okreslenia podstawowe.

Jak w czesci ogolnej

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w dokumentacji projektowe;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz

lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Jak w czesci ogolnej

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i

materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia

robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm  hatasu
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- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robo6t. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty

odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczeg&towych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robét. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkoéw.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowié roboty

utrzymani owe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania

powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom

wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptaciji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu
robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu

budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz do
tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
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powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

2.5 Tablice rozdzielcze

2.6 Gtowne linie zasilajace

Zaprojektowano gtéwng linie zasilajgcg kablem miedzianym YKY 3x16, 5x16, 5x50, 5x120 mm2. Przewdd nalezy prowadzi¢ w rurach na
drabinkach i korytkach.

2.7 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone nastepujace obwody:

- gniazd wtyczkowych kablem YDYzo 3x2,5 mm2

- gniazd wtykowych 3 faz. kablem YDYZo 5x2,5 mm2

Przewody od tablic prowadzi¢ w bruzdach w tynku.

Bruzdy nalezy wykué na gteboko$¢é pozwalajacg zakry¢ caty przewdd, a nastepnie zatynkowaé bruzde zaprawg cementowo-wapienng marki
min.M2

Gniazdka wtykowe z uziemieniem nalezy montowac¢ jako p/t w puszkach koncowych PK-60.

Gniazda uzytkowe nalezy montowa¢ 30 cm nad podtoga.

Zasilanie gniazd komputerowych oraz uzytkowych przy stotach laboratoryjnych nalezy wykona¢ w kanatach instalacyjnych DLP 100x50 oraz w
rurkach p/t.

W pomieszczeniach laboratoryjnych i biurach nalezy zabudowac¢ przytgcza zintegrowane stanowisk obstugi sktadajgce sie z:

- Gniazd uzytkowych,

- Gniazd komputerowych,

- Gniazda telefonicznego,

- Gniazda logiki

- Gniazda komputerowe wyposazy¢ w klucze uniemozliwiajace podigczenie innych odbiorcow.

2.8 Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84/E - 02033. Dobrano oprawy na

bazie obliczen firmy oswietleniowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem
przedstawienia obliczen natezenia $wiatta dla zastosowanych opraw oraz certyfikatéow lub aprobat technicznych.

Powyzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem

Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone obwody o$wietlenia ogélnego.

Obwody o$wietlenia wykonaé przewodami typu YDYZzo 3x1,5 mm2.

Przewody od tablicy prowadzi¢ w bruzdach p/t . oraz w korytkach metalowych X111 nad stropami podwieszonymi.

2.9 Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nhochego

Czes$¢ opraw oswietlenia podstawowego bedzie petnito funkcje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) — oprawy wyposazone bedg w moduty
awaryjne 2h zapewniajgce $wiecenie opraw przez 2 godziny od chwili zaniku napigcia.

Oprawy kierunkowe zostaty umieszczone nad wyjsciami z budynku i niektérych sal. Po zabudowaniu na oprawach nalezy umiesci¢ odpowiednie
piktogramy informacyjne zgodnie z instrukcjg ewakuacji p.poz dla catego obiektu.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacji powinno by¢ wigksze od 2 Ix.

2.10 Osprzet oswietleniowy

Osprzet oswietleniowy nalezy zastosowacé jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na wysokosci 1,2 m nad podtoga.

2.12 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Instalacja zasilajaca
wykonana bedzie w uktadzie TN-C (LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt ten nalezy uziemié.

Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania potgczen wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO, wody, gazu,
instalacja piorunochronna, przewdd ochronny PE powinny by¢ potgczone z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem L Y w izolacji zétto-zielonej.
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne

wytgczenie zasilania w okreslonym czasie tj. 0,4 s.

Spetniony musi by¢ nastepujacy warunek:

Zsxla<Uo
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych. materiatéw. Dobor $rodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

. organizacje wykonywania robot
. termin i sposéb prowadzenia robét
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osob

odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty,
okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do
Dzennika

Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robdt

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét
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dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza
sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb

przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi zyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne.

7.3 llos¢ jednostek

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu b) odbiér czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2 Odbior robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. NORMY

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa ."
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami ."
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym ."

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne."

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa."
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."

PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"

PN-84/E-02033 "Os$wietlenie pomieszczen"

PN-61/E-0 1 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli."

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan."
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PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "

PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV."
PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV."
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine".

ST 06.02 INSTALACJE NISKOPRADOWE

CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem
elementéw systemu ppoz, okablowania strukturalnego systemu przyzywowego, systemu DSO, telewizji dozorowej, kontroli dostepu, systemu
antenowego, telefonicznego. Specyfikacja nie obejmuje robét instalacji elektryczne;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdz spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Przedmiot z zakresu robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji systemu sterowania
drzwiami, okablowania strukturalnego oraz systemu przywotawczego w budynku Szpitala przy ul. Truchana w Chorzowie.

Zakres robét obejmuje:

. budowe tras kablowych dla instalacji niskopradowych,
. budowe punku dystrybucyjnego,
. wykonanie wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko-

spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

zabudowa wszystkich materiatéw (obu instalacji) w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

zainstalowanie aparatury

budowe gniazd uzytkownikoéw,

uktadanie kabli i przewodéw,

terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

wykonanie oznakowania wszystkich kabli i przewodow,

podtaczenie elementéw i uruchomienie systemu sterowania drzwiami,

podtgczenie i uruchomienie systeméw przyzywowych,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji,

. prace wykonczeniowe,

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakoéw i
sposobOw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okres$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej moze by pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig
czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

L] przepusty kablowe i ostony krawedzi,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania,
rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie
mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim
dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwad instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg
chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespd czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

. wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

L] oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspélnego stownika Zaméwien CPV)

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

45312000-7 Instalacja systemoéw alarmowych i anten,

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32422000-7 Elementy skladowe sieci

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i
materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
spetnienia parametréw technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

L] specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

L] dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

L] protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
L] dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

L] dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

] wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

] wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

L] wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie

budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Specyfikacja materialowa

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania strukturalnego, systemu przyzywowego i systemu sterowania drzwiami powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyzszaé. Parametry systemu
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.
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System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej, telekomunikacyjnej oraz szaf
teleinformatycznych z osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowié jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ od jednego
producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie byé nastawione na uniwersalno$¢, skalowalno$¢, tatwos¢ w montazu oraz prostote i
przejrzystos¢ catosci rozwigzan.

Na cato$¢ systemu nalezy uzyskac spojna i jednolita co najmniej 10-cio letnig gwarancje od producenta okablowania strukturalnego potwierdzong
odpowiednim certyfikatem.

System sterowania drzwiami musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie umozliwiajgce dziatanie automatyki zamykania drzwi wraz z elementami
mechanicznymi takimi jak samozamykacze czy regulatory kolejnosci zamykania drzwi.

System przyzywowy musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie ktére umozliwia skuteczne przywotanie personelu medycznego zaréwno z pokoi
tézkowych i pomieszczen sanitarnych jak i w sali wzmozonego dozoru kardiologicznego.

1.1.1. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacé przepusty ochronne.

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o
wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych
nalezy przyja¢ wg zalecenh producenta i zalecen normy.

Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe
— zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich. Jednoczes$nie podtaczenia elementdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobor
Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od
2 16 do @ 63 mm, natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 16 do @54mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byé
gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do
248mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd teleinformatycznych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg zmateriatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg minimalny stopien ochrony IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu, wystepujg puszki: natynkowe, podtynkowe, natynkowo—-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia, puszki muszg spetnia¢
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koAcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i/lub wkretow.
Wymagane jest aby minimalna gteboko$¢ puszek lub koryt do montazu gniazd wynosita 50 mm. W przypadku stosowania mocowan prostych
oraz moze by¢ mniejsza w przypadku stosowania mocowan katowych.

Koncowki kablowe w postaci gniazd RJ45 - wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajgce odpowiednie wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewododw do instalacji.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice.

] mocowanie do koryt natynkowych oraz puszek natynkowych na 2 gniazda logiczne,
] nieekranowany modut RJ45 kategorii 5e

1.1.2. Elementy sktadowe sieci

L] Szafa 197, jednosekcyjna wiszgca 15U

Komplet $rub i podktadek do przymocowania paneli

Listwa zasilajgca 19"/16A, 5 gniazd z bolcem uziemiajgcym i wytacznikiem, 1U,

Panel krosowy 19”

Panel wentylacyjny

Panel telefoniczny

] Panele porzadkujgce

1.1.3. Osprzet instalacyjny

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodoéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy odtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie
prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze
wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw
instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew
mozna podzieli na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
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Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe
— zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich. Jednoczes$nie podtaczenia elementdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobor
Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od
2 16 do @ 63 mm, natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @
7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

1.1.4. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd teleinformatycznych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka,
jednoczes$nie zapewniajg minimalny stopien ochrony IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu, wystepujg puszki: natynkowe, podtynkowe, natynkowo—-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia, puszki muszg spetnia¢
nastepujgce wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i/lub wkretéw.
Koncowki kablowe w postaci gniazd RJ45, RJ12- wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajgce odpowiednie wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytagczanie przewoddw do instalacji.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice.
1.1.5. System sterowania drzwiami

Centrala sterowania wydzieleniami pozarowymi - centrala kompaktowa z zasilaczem i baterig akumulatoréw stanowigcych zasilanie
rezerwowe. Central umozliwi:

- odebranie sygnatu z detektoréw dymu,

- odebranie sygnatu z przyciskéw awaryjnego zamykania drzwi,

- odebranie sygnatu z innych urzadzen pozarowych,

- podanie napiecia do trzymakoéw elektromagnetycznych

- podtrzymanie napiecia w przypadku zaniku zasilania gitéwnego 230VAC

Automatyczne detektory dymu — czujki optyczne, pracujgce na linii centrali sterowania wydzieleniami pozarowymi.

Przyciski awaryjnego zamykania drzwi — przyciski reczne, pracujgce na linii centrali sterowania wydzieleniami pozarowymi.

Trzymaki drzwiowe — elektrotrzymacze utrzymujace drzwi w pozycji otwartej z przyciskiem monostabilnym umozliwiajgcym chwilowe zwolnienie
drzwi.

Elementy mechaniczne — samozamykacze i regulatory kolejnosci zamykania drzwi umozliwiajgce zamkniecie drzwi w odpowiedniej kolejnosci po
zwolnieniu przez trzymaki drzwiowe.

1.1.6. System przyzywowy

Centrala systemu przyzywowego PS - panel sygnalizacyjny PS-16 umozliwiajacy pielegniarce okreslenie miejsca wezwania pomocy;

Panel kasujacy PK-AL umozliwiajacy skasowanie sygnatu wezwania pomocy;

Przycisk przywotawczy WP - nascienny montowany w puszce podtynkowej w weztach sanitarnych, obok umywalek umozliwiajgcy wezwanie
pomocy;

tacznik pociggowy LP — montowany w weztach sanitarnych umozliwiajacy wezwanie pomocy;

Lampka sygnalizacyjna LS — mocowana nad drawiami wejsciowymi do pomieszczen umozliwiajaca szybszg orientacje z ktérego pomieszczenia
wezwano pomoc;

Gniazdo przylagczeniowe manipulatora PG — gniazdo typu RJ12 stuzace do podtgczenia manipulatora Mp;

Zasilacz sieciowy stabilizowany EZP — zasilacz 12VDC o wydajnosci 3A;

Przyt6zkowa oprawa szpitalna OS z przyciskiem przywotawczym Mp wydana w projekcie technologicznym

Odbiér materiatéw na budowie

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

L] sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST,

- sg witasciwie oznakowane i opakowane,

L] spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

L] producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w

odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Sktadowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/iw
zakresie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapéw.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

1.1.7. Prowadzenie robot

Prowadzenie robét w budynku Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

1.1.8. Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robét instalacji okablowania strukturalnego i systemu sterowania drzwiami wykonawca powinien zapozna¢ sie z budynkiem
Szpitala przy ul. Truchana w Chorzowie, gdzie bedg prowadzone roboty.
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1.1.9. Koordynacja robét instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé dokonana we wszystkich fazach procesu budowy.
Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram robét instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze
roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami okablowania strukturalnego, uwzgledniajac przy tym etapowy charakter budowy.

1.1.10.  Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczgcym instalacji okablowania strukturalnego.

1.1.11.  Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy prowadzeniu prac powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

1.1.12.  Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp.
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementéw systemow i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementéw bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.
1.1.13. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowaé¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na
zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabili.

Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalaciji.
Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w
miejscach zakretéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w
40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace
réownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujgc odpowiednie odlegto$ci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sa kanaty kablowe.

Minimalny dystans pomiedzy kablami w mm

Brak przegrody Przegroda Przegroda
Typy kabli aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka nieekranowana 200 100 50

Nie jest wymagane zachowanie dystansu w przypadku zastosowania kabla ekranowanego skretkowego w okablowaniu poziomym, jezeli dtugos$¢
toru jest mniejsza niz 35 metréw. W przypadku okablowania pionowego nalezy stosowa¢ minimalne dystanse okreslone w powyzszej tabeli we
wszystkich przypadkach.

1.1.14.  Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka
nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezly ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogélnie promien giecia podczas
instalacji wynosi 8-krotno$¢ $rednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Przewody YnTKSY i YTKSY nalezy uktadaé¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Budowa punktow dystrybucyjnych

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli
krosowych, urzgdzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.

Szafy dystrybucyjne nalezy zawiesi¢ na state w pomieszczeniu, w ten sposéb, aby zapewni¢ petny dostep (min. 100 cm od krawedzi szafy) przy
petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy $ciang boczng szafy a $ciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy stosowaé zapas kabli wewnatrz szafy
umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy
montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity $ciskania kabla, zaleznej od jego konstrukgiji,
podawanej w kartach katalogowych produktéw.

Szyne uziemiajgca szafy nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku.

Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu mogg przybiera¢ rézne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd instalowanych w kanatach
kablowych, gniazd w puszkach podtogowych, gniazd w stupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy doborze typéw osprzetu i
serii nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia
kabli zakonczonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wygladem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;.
W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sig z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach,
kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu
gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej.

Terminowanie kabli w osprzecie przytagczeniowym.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu
elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegolnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej
biegna réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowac
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metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub
innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig
elektryczng i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne wigzki powinny byé oddzielone elektromagnetycznie
od siebie. Szczegdtowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.
Przej$cia przez sciany i stropy
Przejsma przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami,
L] przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
L] obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
Podejscia instalacji do urzadzen
Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzadzen nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.
Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetniaé odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byé wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego urzgdzenia.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Zabudowa elementow systemu sterowania drzwiami
Centrale sterowania wydzieleniami pozarowymi zabudowa¢ w ciggu komunikacyjnym obok drzwi na wysokosci 2,3 od podtoza (dét centrali). Do
centrali podtaczyé, uwzgledniajgc wytyczne producenta, czujki dymu, przyciski otwarcia drzwi, trzymaki drzwiowe.
Zasilanie centrali wykonuje instalator czesci elektrycznej.
Przy zabudowie czujek dymu nalezy pamieta¢ o minimalnym odstepie 0,5m od $cian legardw, i innych elementéw wyposazenia mogacych
zaktocic prace czujki lub dotarcie do niej dymu.
Zabudowa elementow systemu przyzywowego
Panele centrali przyzywowej PS i sygnalizacji akustyczno — optycznej PSA nalezy zamontowaé natynkowo, na wysokosci 1,4+1,7m dostosowujgc
wysokos¢ montazu do aranzacji wnetrza.
Panel kasujgcy PK-AL nalezy zainstalowa¢ obok wejscia do pomieszczenia na wysokosci ok. 1,4m.
Przycisk przywotawcz WP nalezy zainstalowa¢ w puszce podtynkowej @60 na wysokosci ok. 1,4m.
tacznik pociggowy LP nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 2,2m. Ciegno tgcznika powinno siega¢ do wysokosci 10cm nad posadzka.
Lampke sygnalizacyjng LS nalezy zainstalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia w odlegtosci ok. 15cm od futryny.
Gniazdo manipulatora PG z przyciskiem kasujgcym WGK nalezy zainstalowa¢ w podwdjnej puszcze podtynkowej @60 na wysokosci 0,3+1m
dostosowujac wysoko$¢ montazu do aranzacji wnetrza.
Prace wykonczeniowe.
Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa, ksztattkami katéw ptaskich,
wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami.
Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy je zamknac.
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowag przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamknaé odpowiednia masag
uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystujgc opracowany
wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pdzniejszg rozbudowe instalaciji.
Elementami, ktére nalezy oznacza¢, sa:
L] pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,
szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
poszczegdlne panele krosowe,
poszczegdlne porty tych panel,
wszystkie gniazda uzytkownikéw
elementy systemu sterowania drzwiami i systemu przyzywowego.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace elementy:
. podstawa opracowania

L] informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji
. opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

] lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llos¢
L] schemat potaczen elementéw instalacji

L] podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

L] widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

. widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikow

Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedlaé rzeczywisty stan instalaciji.

Pomiary

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:

Dla systemu sterowania drzwiami:

. pomiary linii dozorowych,

] pomiary linii zasilajgcej (wykonawca czgsci elektrycznej).

Dla instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne:
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Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kohczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych. Pomiary wykonywane okreslajg
parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego i
pionowego).

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréow
wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$é jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum llle poziomem doktadnosci (proponowane
urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX). Do pomiaréw systemoéw klasy EA, F, FA wymagane sg
mierniki o klasie doktadnosci IV wg IEC 61935-1 (np. Ideal Lantek 6A/7, Fluke DTX1800, Agilent Wirescope Pro).

e Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapterow
pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci
ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegélnosci z wymaganiem dotyczacym zgodnos$ci komponentéw z metodg pomiarowg De-Embedded).

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw
pomiarowych do pomiaru tgcza statego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne
rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizg¢ catego facza, ktére znajduje sig ,w $cianie”, tgcznie z gniazdami koncowymi
zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
= Wire Map mapa potgczen pinéw kabla,

= Length dtugos¢ poszczegdlnych par,

= Resistance rezystancja pary

= Capacitance pojemnosé pary

= Impedance impedancja charakterystyczna

= Propagation Delay czas propagacji,

= Delay Skew opoznienie skrosne,

= Attenuation thumiennosé,

= NEXT przestuch,

= ACR stosunek ttumienia do przestuchu,

= Return Loss tlumiennos$¢ odbicia,

= ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

= PS NEXT suma przestuchoéw poszczegdlnych par,

= PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par,
= PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér odbywa sie poprzez:

* weryfikacje struktury systemu okablowania

* weryfikacje doboru komponentéw

* weryfikacje wydajnosci systemu okablowania

* weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku.
Weryfikacja doboru komponentow.

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 ,Wybor komponentow” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajno$¢ systemu okablowania definiujg komponenty sktadajace
sie na poszczegolne tory transmisyjne:

o [

a) komponenty kategorii 5 zapewniajg wydajnosc¢ klasy D okablowania symetrycznego;

Kable i potgczenia réznych kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci kanatu bedzie decydowat element o
najstabszej wydajnosci.”

Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania strukturalnego.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegoélnych jego tgczy statych bgdz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan
wydajnosci zgodnie z normg PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrzgdéw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania
symetrycznego klasy E nalezy postuzyé sig przyrzagdem pomiarowym poziomu IIl.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i
wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykohczeniowych, wtaczajac w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej
ze stanem rzeczywistym instalacji.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty

podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokédt odbioru wstepnego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczenia, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami technicznymi.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

e Protokoty sprawdzen i odbioréw instalacji i urzadzen sieci zewnetrznych elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowymi.

e Protokoty sprawdzen i odbioréw przewoddw wentylacyjnych oraz skutecznosci wentylacji mechaniczne;.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w
porozumieniu z Wykonawcg , wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér koncowy

Odbiér kohcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. ,0dbioér wstepny robot".

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenia i ptatnosci beda dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczacej wykonania

Okablowania Strukturalnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

®  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

®  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej.

®  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne i strefy biurowe

EN 50173-1:2007

oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises

wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczace instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego. Doktadnie definiujg
parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych toréw miedzianych i $wiattowodowych w okablowaniu miedzybudynkowym, pionowym i
poziomym. Jako wyznacznik mozliwosci transmisyjnych toréw miedzianych w okablowaniu poziomym wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktére
definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane sg réwniez kategorie kabli $wiattowodowych OM1, OM2 i OM3, do ktérych przypisane sg odpowiednie
aplikacje.

PN-EN 50174-1

Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci
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Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowa¢, aby zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie sieci okablowania. Okres$la rodzaje kabli i zZtgcz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej
sieci. Wprowadza ona zalecenia odnos$nie planowania i instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2

Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegétowe opisy dotyczgce planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wiasciwych parametrow
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepigciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby zakanczania i
prowadzenie kabli $wiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma definiuje sposoby budowy sieci
zasilajgcej pradu statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiajgcej oraz zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa
elektromagnetycznego sieci. Catos$¢ zalecen ma za zadanie zbudowanie sieci zapewniajacej bezpieczenstwo pod katem porazenia elektrycznego.
PN-EN 50346; 2002

»Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” — norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania
strukturalnego

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich
realizacji.

ST 06.02.02 SYSTEM SSP

1.CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji SSP.

Zakres stosowania st

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét w zakresie:

instalowanie systemow sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

transportu i sktadowania materiatéw, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich sktadajgcych sie na system, dla obiektéw
budownictwa ogodlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza

wbudowaniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania
recznego, powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych elementéw system, a takze
przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego uzytkownika.

Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanym w OST ,Ogélne
wymagania instalacji elektrycznych”, a takze z podanymi ponizej:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna czes$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie,
ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W
momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomié¢ sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢
sygnat do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzgdzenia przeciwpozarowe
oraz kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespot potgczonych ze sobg, za pomoca kabla alarmowego, elementéw systemu — ich ilo$¢ zalezy od wielkosci i typu centrali
oraz ilosci urzadzen peryferyjnych.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu
podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy taczy
telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sg: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji, urzadzenia transmisji alarmow pozarowych (UTA).
Systemy transmisji alarméw pozarowych (STAP) — stanowi element sktadowy systemu sygnalizacji pozarowej. Wyodrebnia sie nastepujgce typy
systemow:

. jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora,

. jednsotpniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych,
. dwustpniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora,

. dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podziat obszaru nadzorowanego — system podziatu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja) zalezy od wielkosci oraz skomplikowania
budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowegoposzczegdlnych jego czesci.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemieckg normg DIN 4102 czes¢ 12/11.98 jest zachowany,
jezeli w linii kablowej znajdujacej sie¢ pod wptywem ognia w okreslonym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu pradu zasilajgcego przez ww.
urzadzenia i aparaty ani nie nastapi zwarcie. System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposéb
ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe
oraz dystansowe, a takze osprzet montazowy wsporniki poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powioki, folie i inne warstwy ochronnena zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E
30, 60,90 okresla czas ochronnego dziatania ( w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggto$¢ przekazywania sygnatéw przez okreslony czas. W
przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym od 2,5 mm? (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30,
PH 60, PH 90.
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Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wwykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw instalacji, majgcych na celu zapewnienie
mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastgpujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

montaz kablowych przej$¢ ognioodpornych, miedzystrefowych, zbbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i
materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
spetnienia parametréw technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacja rob6t montazowych powinna zawierac:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Oz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dokumenty $wiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej, a takze o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastepczego systemu w elementach instalacji
SAP. Wyjatek stanowig uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w
budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy mozna traktowac jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje konieczno$ci zmian
w innych elementach instalacji alarmowej.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji SAP w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami upowaznionej jednostki certyfikujgcej Unii
Europejskiej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci, $wiadectwa homologacji, Swiadectwa zgodnosci,
instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi posiadac:

kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wtasciwosci dla kabli okreslajg elementy instalacji sygnalizacji
pozarowej,

wyposazenie centrali sygnalizacji pozaru

urzadzenia transmisyjne, sieciowe,

czujki i ich gniazda,

reczne ostrzegacze pozarowe,

systemy stuzace do ochrony mechanicznej mocowania i prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych.

Kable i przewody instalacji SAP

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg, a dla kabli podtrzymujacych funkcje kabla stosowanych do
instalacji SAP — dodatkowa tasma mikowa.

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie temperaturg, wykonana z tworzyw bezhalogenowych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny stosowany pomiedzy zytami kabla, a powtokg w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni
kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji pozarowej gtéwnie stosuje sie tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe, unieplalniong
halogenowg mieszanke gumowsg itp.

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 100 z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sig
z tworzywsztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodoéw — w celu fatwiejszego rozréznienia i identyfikacji przewodéw ognioodpornych dodano do oznaczen wg krajowego
systemu, symbole okrestajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub klase odpornosci ogniowej np. PH90.

Wykaz zastosowanych kabli i przewoddw instalacji do zasilania i przesylu sygnatéw SAP posiadajacych wazny certyfikat CNBOP:
telekomunikacyjny kabel stacyjny do instalacji przeciwpozarowej YnTKSY ekw 1x2x0,8 ,

telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przecipozarowych HTKSH ekw PH90 2x2x1,0,

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji SAP

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej) i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

sg witasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyroboéw,

dostawa kabli i przewodéw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy temperaturze wyzszej niz -15°C,
natomiast bebny z nawinigtym kablem nie mogg by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji SAP

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od ich typu.

Pozostate urzadzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych itp. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym i wysoka temperaturg (powyzej +40 °C), oraz zawilgoceniem urzadzen
i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowe lub ze sktadu przy obiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli i przewodéw
nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,,6semke" odcinkéw kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarédwno elementy stalowe jak i z tworzyw
sztucznych. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

wymagania dotyczace wykonania robét

Uktadanie kabli i przewodow

Przewody ukfada¢, przestrzegajgc bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewoddw, tablica 52-B1- Wykaz sposobdéw podstawowych i 52-B2 — Wykaz
sposobéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej.

Uktadajgc przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewoddw, tablica 52-B1- Wykaz sposobow
podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej diugotrwate;.

W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym, ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie
uzywac do tego celu bruzdownic.

Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy
oznakowac, uzywajac oznacznikéw adresowych.

Montaz urzadzen

Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac podtoze pod kotki rozporowe, zamontowa¢ gniazdo do gotowego poditoza, przygotowacé i podtaczyc
przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta. W przypadk montazu gniazd na parkingu podziemnym dodatkowo zastosowa¢ podktadke
uszczelniajgcg IP43.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowaé czujke w gniezdzie postepujgc zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidto$¢ typu montowanej czujki
poniewaz z reguty gniazda sa identyczne dla kilku typdw czujki.

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru

Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

Montaz modutéw sterujgcych i monitorujgcych

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ podtoze pod kotki rozporowe, zamontowaé obudowe modutu natynkowo za pomocg $rub i kotkow
rozporowych nastepnie zainstalowa¢ modut w obudowie.

Montaz central

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ powierzchnie tak aby nieréwnosci nie byly wigksze niz 4 mm. Dokona¢ montazu $ciennego
uzywajac srub o $rednicy 6 mm. Wczesniej nalezy wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe. Zaleca sie uzyskanie od producenta szablonu pod
montaz centralki.

Montaz zasilaczy pozarowych

Umiesci¢ kotki dystansowe (plastikowe) w tylnej $cianie obudowy. Zamontowa¢ obudowe zasilacza w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody
elektryczne. Nastepnie umiesci¢ plyte zasilacza na kotkach. Przykreci¢ blachowkretami (2 szt.) ptytke z diodami LED do pokrywy obudowy
(zielone diody w gornej pozycji). Przewody zasilania ~230 V podtgczy¢ do zaciskéw 230 V AC zasilacza. Przewdd uziemiajgcy podigczyé do
zacisku umieszczonego wewnatrz, na tylnej scianie metalowej obudowy, oznaczonego symbolem uziemienia.

Montaz akumulatoréw

Przygotowa¢ i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta i potaczyé z centralg zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos$c¢
podtaczen, przygotowaé i podigczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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kontrola jakosci robot

Szczegotowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych instalacji SAP

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono podstawowe zatozenia wytycznych
odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994r.
L,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”’

Wykaz czynnosci ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym

sprawdzenie rezystancji izolacji ,rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych

sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych ( moze by¢ przedstawiony protokét pomiaru)
sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie(podlega sprawdzeniu w 100% elementéw
wykrywczych);w przypadku systemoéw analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie pozioméw czutosci poszczegdlnych czujek

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup(dotyczy systeméw adresowalnych i analogowych)

Wykaz dokumentow ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

aktualny projekt techniczny, ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych oraz uziemienia
protokoty odbioréw czesciowych

dziennik budowy

wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczenie w ktérym zainstalowano centralkg nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru

wskazowki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu

-ksigzke pracy instalacji do ktoérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji,
wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania(protokét taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku gdy centralka
sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke)

Nalezy dopilnowa¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwac centralke

Po przekroczeniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji sygnalizacji pozaru

Sprawdzenie odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodne z instrukcjg ,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych
Technicznych i Budowlanych".

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji sygnalizacji pozaru

Obmiaru robot dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla kabli i przewoddw oraz rob6t towarzyszgcych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu,

dla osprzetu: szt., kpl.

ODBIORU ROBOT

Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Odbiér migedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

montaz koryt, drabinek, wspornikow,

elementy centrali CSP.

Odbioér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajgce oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji — instalacja podtgczenia z systemem klap ppoz.,

wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowos$¢ wydrukéw sygnatéw alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symulowanych.
Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, przed
przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji SAP.

Wvniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jak w pkt. 9 ,Warunki ogdlne”

Nalezy wyceni¢ w ramach robét tymczasowych i pomocniczych

- Rusztowanie,

- Wszelkie zabezpieczenia zwigzane z czynnym obiektem

- Szkolenia obstugi etatowej Inwestora

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy i Przepisy ochrony przeciwpozarowej stanowigce podstawe opracowania:
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. PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw systemu.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 17: Izolatory zwar€.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 12094-2:2007 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych. Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan
nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujacych i opdzniajgcych.

. PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw.
Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemow alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

. PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5 - 54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

. PN-EN 60849. Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania BN-84/8984-10.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pézn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z
16 kwietnia 2004 r. zawartymiw Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pézn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz.U. Nr
109, poz. 1156

ST 06.02.05 INSTALACJA PRZYZEWOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspdinych dla robét objetych zaméwieniem o nazwie:

Instalacja przyzewowa

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Ogdélna Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych obiektow i rodzajow roboét.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywa a robét

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca
ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru/lnzynier osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢
i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$é technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku
Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 103 z 110




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg W ykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany

w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy znajduje sie na terenie szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe do robét bedg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
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ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymane nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. Charakterystyka systemu przywotawczego

System ten sktada sig¢ z przyciskéw, sygnalizatoréw (buczkéw), kasownikéw i centrali. W systemie wystepujg trzy rodzaje przyciskow:
zamontowane na $cianie, umieszczone w manipulatorze oraz przyciski pociggowe. Po wcisnieciu przycisku lub pociaggniecia sznurka przy
przycisku pociggowym w dyzurce zapala sie lampka (jej barwa okresla priorytet wezwania) sygnalizujgca dokad jest wzywana pielegniarka oraz
generowany jest sygnat dzwiekowy. Na korytarzu, nad drzwiami do pomieszczenia do ktérego wzywana jest pomoc, zapala si¢ lampka
sygnalizacyjna. Po wecisnieciu przycisku na kasowniku w dyzurce sygnalizator dzwigkowy zaczyna emitowac cichszy sygnat. Catkowite
skasowanie alarmu nastepuje za pomoca kasownika w sali skad pochodzito wezwanie. W przypadku potrzeby wezwania do sali réwniez lekarza
pielegniarka za pomocg kluczyka wigcza alarm w pokoju lekarzy. Lekarz za pomocg kasownika w pokoju lekarzy wytacza lampke sygnalizujgca
wezwanie oraz wycisza sygnalizator dzwiekowy. Alarm jest kasowany za pomoca kluczyka w miejscu jego aktywowania.

2.4. Zastosowane materialy

Dobér aparatury.
Centrala systemu przyzywowego

Budowa centrali oparta jest o numerator FIM 1300. Miesci sie w nim sze$¢ czerwonych diod LED. Kazda z diod oznacza oddzielng salg dzigki
czemu tatwo zlokalizowa¢ do ktérej sali jest wzywana pielegniarka bgdz lekarz.

. Dane techniczne numeratora:
. Napigcie robocze: 12V-24V AC/DC
. Pobér pradu LED: 4mA AC

7mA DC
. Stopien ochrony: 1P20
. Temperatura pracy: 5°C - 40°C
. Wymiary: 71x71x40

. Waga netto: 40g

Przewody przytaczeniowe: YTKSY 0,5mm?

Przycisk pociggowy FAP 3002

Przycisk pociggowy stuzy do wywotywania alarmu w pomieszczeniach wilgotnych. Wyposazony jest w dwa styki NO. Pierwszy zostaje zamkniety
w konsekwencji pociggnigca za linke, a drugi w wyniku nacisnigcia przycisku. W obu przypadkach zostanie wystany sygnat alarmowy.

Dane techniczne:

. Napigcie robocze: 9,5V-28V AC
9,5V-35V DC
. Pobér pradu LED: 60mA AC
30mA DC

Max obcigzenie styku: 100mA AC/DC

Max napiecie styku: 30V AC / 35V DC

Dtugosc¢ linki: 2,5m

Stopien ochrony: 1P20

Stopien ochrony styku: IP56

Temperatura pracy: 5°C - 40°C

Wymiary: 71x71x40

. Waga netto: 469

Przewody przytgczeniowe: YTKSY 0,5mm?

Gniazdo do podtgczenia manipulatora FOT 3103

Gniazdo to stuzy do podtgczenia manipulatora przez wejscie typu JACK 6,3mm. Przypadkowe wyciggniecie manipulatora z gniazdka zostaje
zasygnalizowane na centrali w dyzurce tak jak w przypadku alarmu.
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Dane techniczne:
Typ ztgcza: JACK 6,3mm
Stopien ochrony: IP20
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Wymiary: 71x71x38
Waga netto: 31g
. Przewody podtaczeniowe: YTKSY 0,5mm?
Kasownik FEH 1101
Jest to kasownik przystosowany do obstugi jednej petli alarmowe z mozliwoscig zablokowania alarmu. W stanie czuwania przez kasownik
przeptywa staty prad. Zwarcie jak i przerwa w obwodzie powoduje alarm. Lampka na kasowniku miga do czasu skasowania alarmu, a p6zniej
Swieci sie az do powrotu do stanu normalnego.
Dane techniczne:
. Napigcie robocze: 15V-28V AC
18V-35V DC
. Pobér pradu LED: 70mA AC
40mA DC
. Obcigzalnos$¢ pradowa styku mikro przekaznika: 1A AC/DC

30VA/W
Dopuszczalne napiecie na stykach mikroprzekaznikéw: 42V AC / 60V DC
Kontrola petli: zwarta/rozwarta
Prad petli: 5mA
Opornik kontroli petli: 1kQ
Zwioka czasowa alarmu: 0,1s/2,5s
Podtrzymanie alarmu: tak/nie
Stopien ochrony: 1P20
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Wymiary: 71x71x46
Waga netto: 40g
. Przewody przytaczeniowe: YTKSY 0,5mm?
Lampka sygnatowa FIM 1000 ]
Lampka sygnatowa FIM 1000 jest lampkg koloru czerwonego natomiast FIM 1010 koloru zéttego. Zrédtem jaskrawego $wiatta lampki sg trzy diody
LED. Lampka zapala sie w przypadku aktwowania alarmu przez pacjeta znajdujgcego sie w pomieszczeniu nad ktérego drzwiami wisi lampka.
Dane techniczne:

. Napigcie robocze: 9,5V-28V AC
9,5V-35V DC
. Pobér pradu LED: 60mA AC
30mA DC

Stopien ochrony: 1P20
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Wymiary: 71x71x46
Waga netto: 40g
. Przewody przytaczeniowe: YTKSY 0,5mm?
Sygnalizator z lampkg FIM 1200
Sygnalizator jest to urzgdzenie sygnatowe do uniwersalnego stosowania. Migajace czerwone (FIM 1200) lub zétte (FIM 1210) Swiatto emitowane
jest za pomocg 4 diod LED.
Dziata na napieciu 12V lub 24V ac/dc. W przypadku aktywowania alarmu buczek wysyta sygnat $wietlny i dzwiekowy. Po uzyciu kasownika
natezenie dzwigku emitowane przez buczek maleje.
Dane techniczne:
. Napigcie robocze: 9,5V-28V AC
9,5V-35V DC

. Pobér pradu LED: 60mA AC

30mA DC
Dzwiek: 2,3kHz/78dB pomiar z odlegtosci 30cm
Stopien ochrony: 1P20
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Wymiary: 71x71x46
Waga netto: 40g
. Przewody przytgczeniowe: YTKSY 0,5mm?
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego
sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wszelkie materialy i urzagdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
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zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora Nadzoru.

W przypadku braku takich ustalef, w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

5.2. Wykonanie robét

1. Miejsce instalacji aparatury

Centrala

Jedna centrala powinna byé umieszczona w pokoju pielegniarek a druga w pokoju lekarzy. Centrala w dyzurce powinna dziata¢ niezaleznie od
centrali w pokoju lekarzy.

Przycisk pociagowy FAP 3002

Zamontowa¢ w WC na wysokosci 2m nad podtoga. Linke nalezy wtedy obcig¢ tak aby konczyta sie 5-10cm nad podtoga.

Gniazdo do podtgczenia manipulatora FOT 3103

Zamontowac przy kazdym tézku chorego.

Kasownik FEH 1101

Montuje sie w kazdej sali chorych oraz w dyzurce i pokoju lekarzy ma wysokosci ok. 1,5m w miejscu wskazanym na rysunkach.

Lampka sygnatowa FIM 1000

Zamontowa¢ nad drzwiami do sali chorych i WC dla niepetnosprawnych.

Buczek z lampkg FIM 1200

Zamontowa¢ w pokoju siostr i pokoju lekarzy obok kasownika.

2. Instalacja przewodowa.

Instalacje przewodowa linii faczgcych elementy systemu przyzywowego nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 1x2x0,5 wyjatek stanowi poditgczenie
przyciskéw ktére nalez wykonaé przewodem dwuparowym.

Instalacje zasilajacg elementy systemu nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x1

Przewody nalezy utozy¢ w korycie PCV w przestrzeni miedzystropowej. Zejécia do poszczegodlnych elementéw wykonaé w rurkach PCV

Zasilanie centrali nalezy doprowadzi¢ z oddzielnego zabezpieczenia, z najblizszej tablicy rozdzielczej przewodem YDY 2x1mm2 podtynkowo lub

w korycie PCV.

3. Uwagi koncowe.

. Wykonawca zakresu prac ujetych w opracowaniu powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji.

. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacije muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

. Opis uwzglednia standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wykonane instalacje muszg by¢ sprawdzane i konserwowane.

Obstuge i konserwacje systemu nalezy prowadzi¢ w oparciu instrukcje obstugi i instrukcje instalacji i konserwacji systemu. Do zakresu konserwacji
oprocz napraw biezgcych nalezy okresowe sprawdzanie skutecznosci dziatania systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenie

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan
Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
PZJ.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrodfa ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normag
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne,
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

g) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
h) Protokoty przekazania terenu budowy,

i) Umowy cywilno-prawne,

j) Protokoty odbioru robét,

k) Protokoty z narad i ustalen,

1) Korespondencja na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny, (korcowy)

c) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robét wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. roboty tymczasowe i pomocnicze m.innymi takie jak przekucia uszczelnienia przej$¢ przez przegrody budowlane i ppoz. oraz inne
wynikajgce z technologii robot

. koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zno zmianami)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z péZzno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U.Nr75 poz.690,

TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecomunication Cabling Standard

ISO/IEC 11801 IT-Cabling for customer premises

EN/PN 50173:2002 Information Technology — Generic cabling system

PN-93/E-08390 ,Systemy alarmowe”

PN-91/E-05009 sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-92/T-90321 ,Kable telekomunikacyjne”

PN-92/M.-51004 ,Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizaciji pozarowej”

EN-54 ,Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej”

PN-1S0-8421-3/96 ,Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia”

,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” — opr. CNBOP w oparciu o przepisy Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Mienia
Vds

+~Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiada¢ potgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowe z jednostkami PSP i zasady ich
uzgadniania” — opr. KG PSP

~Wymagania na potagczenie systemu monitoringu z centralkg sygnalizacji pozarowej” — CNBOP

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V: Instalacje elektryczne — pkt. 13”

PN-E-08390-1 Systemy Alarmowe-Terminologia,

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne — Zasilacze - Parametry funkcjonalne i metody badan. (w czesci dotyczacej
Systemdéw wtamaniowych zastepuje ja norma
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PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-EN 501304 Systemy alarmowe — Czes$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace
odpornos$ci urzadzen systemoéw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Cze$¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN-50132-7 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.
PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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