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1. Roboty budowlane

1.1. Roboty rozbiorkowe

1.2. Roboty żelbetowe

1.3. Zbrojenie elementów betonowych

1.4. Roboty murowe, nadproża stalowe

1.5. Ścianki gipsowe

1.6. Izolacje przeciwwilgociowe

1.7. Stolarka

1.8. Ślusarka aluminiowa

1.9. Ślusarka stalowa

1.10. Podkłady i warstwy wyrównawcze

1.11. Posadzki ceramiczne

1.12. Posadzki PCV

1.13. Tynki i gładzie

1.14 Okładziny ścian

1.15. Sufity podwieszane

1.16. Roboty malarskie

1.17. Roboty elewacyjne

1.18. Rusztowanie

1.19. Nawierzchnie - sięgacz

1.20. Elementy zewnętrzne - fundamenty

2 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Roboty dachowe

3 Roboty instalacyjne gazowe

3.1. Pietro 1. Instalacja gazów medycznych

3.2. Piętro 1. Roboty budowlane i przejścia p.poż.

3.3. Parter. Instalacja gazów medycznych

3.4. Parter. Roboty budowlane

4 Instalacje wentylacji i c.t.

4.1 Instalacja wentylacji

4.1.1 Układy nawiewno-wywiewne NW1, NW2, NW3, NW4

4.1.2 Układy czerpne wyrzutowe NW1, NW2, NW3, NW4

4.1.3

Układy wywiewne wentylatorowe WK1, WK2, WK3, WK4, 

WK5, WK6, WK7

4.2. Instalacja wody lodowej

4.2.1

Agregaty wody lodowej i armatu- ra podłączeniowa 

agregatu AWL1

4.2.2

Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej 

N1W1

4.2.3

Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej 

N3W3
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4.2.4

Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej 

N4W4

4.2.5 Układ rozdzielaczowy i instalacja

4.2.6 Klimakonwektory

4.2.7 Instalacja skroplin do klimakon- wektorów

4.2.8

Agregaty wody lodowej i armatu- ra podłączeniowa 

agregatu AWL2

4.2.9 Instalacja skroplin z chłodnicy wentylatorowej

4.2.10 Instalacja glikolowego odzysku ciepła

4.3 Instalacja ciepła technologicznego

4.3.1 Instalacja dla układu NW2

4.3.2 Instalacja dla układu NW3

4.3.3 Instalacja dla układu NW4

4.4
Roboty związane (przynależne) z wykonaniem instalacji 

wentylacji i klimatyzacji:
5 Instalowanie centralnego ogrzewania

5.1 Parter

5.1.1. Instalacja c.o.

5.1.2. Demontaże

5.1.3. Montaże

5.1.4 Roboty budowlane

5.2 I Pietro

5.2.1. Instalacja c.o.

5.2.2. Demontaże

5.2.3. Montaże

5.2.4. Roboty budowlane

5.3 II Pietro

3.1. Instalacja c.o.

3.2. Demontaże

3.3. Montaże

3.4 Roboty budowlane

5.4 III Pietro

5.4.1. Instalacja c.o.

5.4.2. Demontaże

5.4.3. Montaże

5.4.4. Roboty budowlane

5.5 IV Pietro

5.5.1. Instalacja c.o.

5.5.2. Demontaże

5.5.3. Montaże

5.5.4 Roboty budowlane

6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6.1 INSTALACJA WOD. – KAN. – 2 PIĘTRO

6.1.1. Roboty instalacyjne

6.1.2 Roboty demontażowe

6.1.3. Roboty budowlane

6.2 INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PIĘTRO

6.2.1 Roboty instalacyjne

6.2.2 Roboty demontażowe

6.2.3 Roboty budowlane

6.3 INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PARTER

6.3.1 Roboty instalacyjne

6.3.2 Roboty demontażowe

6.3.3 Roboty budowlane

6.4. INSTALACJA WODY P/POŻ HYDRANTOWEJ

6.4.1 Roboty instalacyjne

6.4.2 Roboty demontażowe 2



6.4.3. Roboty budowlane

7 Instalacje elektryczne

7.1 Kable zasilające

7.2 Tablice rozdzielcze

7.3
Linie kablowe wewnętrzne i połączenia

wyrównawcze

7.4 Obwody gniazd wtykowych

7.5 Obwody oświetleniowe

7.6 Instalacja odgromowa

7.7 Pomiary elektryczne

7.8 Roboty demontażowe

8 Instalacje niskoprądowe

8.1 System sygnalizacji pożaru

8.2 Instalacja okablowania strukturalnego

8.3 Przeniesienie PD Fo

8.4 Sala konferencyjna

8.5 System dozorowy

8.6 Instalacja kontroli dostępu i domofonowa

8.7 System antenowy

8.8 System przyzywowy

9 Razem:

……………………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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