
Załącznik Nr 5

Tabela elementów robót budowlanych porzewidzianych do wykonania

Wartość robót netto

1.
Roboty budowlane

1.1. Roboty rozbiorkowe

1.2. Roboty żelbetowe

1.3. Zbrojenie elementów betonowych

1.4. Roboty murowe, nadproża stalowe

1.5. Ścianki gipsowe

1.6. Izolacje przeciwwilgociowe

1.7. Stolarka

1.8. Ślusarka aluminiowa

1.9. Ślusarka stalowa

1.10. Podkłady i warstwy wyrównawcze

1.11. Posadzki ceramiczne

1.12. Posadzki PCV

1.13. Tynki i gładzie

1.14 Okładziny ścian

1.15. Sufity podwieszane

1.16. Roboty malarskie

1.17. Roboty elewacyjne

1.18. Rusztowanie

1.19. Nawierzchnie - sięgacz

1.20. Elementy zewnętrzne - fundamenty

1.21. Inne elementy nie ujęte w punktach jw. 

razem -  zł                                          

2 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Roboty dachowe

razem -  zł                                          

3 Roboty instalacyjne gazowe

3.1. Pietro 1. Instalacja gazów medycznych

3.2. Piętro 1. Roboty budowlane i przejścia p.poż.

3.3. Parter. Instalacja gazów medycznych

3.4. Parter. Roboty budowlane

razem -  zł                                          

4 Instalacje wentylacji i c.t.

4.1 Instalacja wentylacji

4.1.1 Układy nawiewno-wywiewne NW1, NW2, NW3, NW4

4.1.2 Układy czerpne wyrzutowe NW1, NW2, NW3, NW4

4.1.3 Układy wywiewne wentylatorowe WK1, WK2, WK3, WK4, WK5, WK6, WK7

4.2. Instalacja wody lodowej

4.2.1 Agregaty wody lodowej i armatu- ra podłączeniowa agregatu AWL1

4.2.2 Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej N1W1

4.2.3 Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej N3W3

4.2.4 Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej N4W4

4.2.5 Układ rozdzielaczowy i instalacja

4.2.6 Klimakonwektory

4.2.7 Instalacja skroplin do klimakon- wektorów

4.2.8 Agregaty wody lodowej i armatu- ra podłączeniowa agregatu AWL2

4.2.9 Instalacja skroplin z chłodnicy wentylatorowej

4.2.10 Instalacja glikolowego odzysku ciepła

4.3 Instalacja ciepła technologicznego

4.3.1 Instalacja dla układu NW2

4.3.2 Instalacja dla układu NW3

4.3.3 Instalacja dla układu NW4

4.4
Roboty związane (przynależne) z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji:

razem -  zł                                          

5 Instalowanie centralnego ogrzewania

5.1 Parter

5.1.1. Instalacja c.o.

5.1.2. Demontaże

5.1.3. Montaże

5.1.4 Roboty budowlane

5.2 I Pietro

5.2.1. Instalacja c.o.

5.2.2. Demontaże

5.2.3. Montaże

5.2.4. Roboty budowlane

5.3 II Pietro

3.1. Instalacja c.o.

3.2. Demontaże

3.3. Montaże

3.4 Roboty budowlane

5.4 III Pietro

5.4.1. Instalacja c.o.

5.4.2. Demontaże

5.4.3. Montaże

5.4.4. Roboty budowlane

5.5 IV Pietro

5.5.1. Instalacja c.o.

5.5.2. Demontaże

5.5.3. Montaże

5.5.4 Roboty budowlane

razem -  zł                                          

6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6.1 INSTALACJA WOD. – KAN. – 2 PIĘTRO

6.1.1. Roboty instalacyjne

6.1.2 Roboty demontażowe

6.1.3. Roboty budowlane

6.2 INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PIĘTRO

6.2.1 Roboty instalacyjne

6.2.2 Roboty demontażowe

6.2.3 Roboty budowlane

6.3 INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PARTER

6.3.1 Roboty instalacyjne

6.3.2 Roboty demontażowe

6.3.3 Roboty budowlane

6.4. INSTALACJA WODY P/POŻ HYDRANTOWEJ

6.4.1 Roboty instalacyjne

6.4.2 Roboty demontażowe

6.4.3. Roboty budowlane

razem -  zł                                          

7 Instalacje elektryczne

7.1 Kable zasilające

7.2 Tablice rozdzielcze

7.3
Linie kablowe wewnętrzne i połączenia

wyrównawcze

7.4 Obwody gniazd wtykowych

7.5 Obwody oświetleniowe

7.6 Instalacja odgromowa

7.7 Pomiary elektryczne

7.8 Roboty demontażowe

razem -  zł                                          

8 Instalacje niskoprądowe

8.1 System sygnalizacji pożaru

8.2 Instalacja okablowania strukturalnego

8.3 Przeniesienie PD Fo

8.4 Sala konferencyjna

8.5 System dozorowy

8.6 Instalacja kontroli dostępu i domofonowa

8.7 System antenowy

8.8 System przyzywowy

razem -  zł                                          

9 Razem:

Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid - 19

„Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale 

anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. Etap II – przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi 

instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej przyłączem energetycznymi i wody lodowej. ”


